

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Benkov u Střelíc

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	511	900	459 900	31.3.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	4	3 500	14 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	515	200	103 000	31.3.2019
3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013, zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona Sb., podklad pro změnu katastrální hranice.	100 bm	142	2 500	355 000	31.5.2019
3.4.3.	Rozbor současného stavu	ha	515	600	309 000	31.5.2019
3.4.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	515	400	206 000	30.6.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 446 900</b>	<b>30.6.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	515	1 000	515 000	31.10.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	6	800	4 800	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 500	45 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	2 500	62 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	515	800	412 000	31.1.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 049 300</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	515	400	206 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>206 000</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	20	900	18 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>18 000</b>	

POZNÁMKA: Obvod s k.ú. Uničov o délce 17 MJ bude, případně nebude šetřen, a to podle rychlosti postupu prací na sousední probíhající KoPÚ Uničov.

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč	1 446 900
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 049 300
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	206 000
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	18 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 720 200</b>
DPH 21% v Kč	571 242
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 291 442</b>

V Olomouci 5. 1. 2018

V Olomouci 4. 1. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Olomoucký kraj

.....  
 Ing. Lenka Sedláková  
 jednatelka společnosti  
 "ORIS" spol. s r.o.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.