

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ Ždírec v Podbezdězi

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1. Přípravné práce</b>					
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	24	1 000	24 000	30.11.2016
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 000	30 000	
3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	291	600	174 600	30.11.2016
Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	233	600	139 800	
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, přeepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	124	1 500	186 000	30.5.2017
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	27	2 500	67 500	30.5.2017
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm				
3.1.4. Rozbor současného stavu	ha	524	150	78 600	30.5.2017
Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha				
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	524	250	131 000	31.10.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>				831 500	<b>31.10.2017</b>
<b>3.2. Návrhové práce</b>					
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	524	400	209 600	31.3.2018
3.2.1.1. Výškoplané zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	50	700	35 000	
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	80	500	40 000	
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm				
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	524	550	288 200	
3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>				602 800	
<b>3.3. Mapové dílo</b>	ha	524	350	183 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>				183 400	
<b>3.4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM 2)</b>	100 bm	400	500	200 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				200 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	831 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	602 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	183 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	200 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 817 700 Kč</b>
DPH 21% v Kč	381 717 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 199 417 Kč</b>

V Liberci dne : 11.4.2016

V Příbrami dne : 4.2.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Bohuslav Kabátek

Ing. Vladimír Luks - jednatel

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.