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SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem č. 1 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  

zastoupený:          Mgr. Danou Liškovou,  

 zástupkyní ředitele KPÚ pro Moravskoslezský 
kraj    

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,  
 zástupkyně ředitele KPÚ pro Moravskoslezský 

kraj    
v technických záležitostech oprávněn jednat:   
    
      Adresa:       
      Tel.:     
      E-mail:  
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení:    
      Číslo účtu:  
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „Objednatel č. 1“), 

 

a 

 
Objednatelem č. 2:           

Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
 se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
                                                               Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
                                                               Šumavská 33, 659 99 Brno                        
jednající                   Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno  
bankovní spojení:                                    
číslo účtu:                                                
IČ:                                                          65993390 
DIČ:                                                       CZ65993390                           
 

(dále jen „ŘSD ČR“ či „Objednatel č. 2“), 
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a 

 

Zhotovitelem 

ČECH – ENGINEERING, a.s. 

Sídlo:                                                                Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz 

Zastoupený:                                                      Ing. Ladislavem Čechem ml.,  

                                                                          předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Ladislav Čech ml. 

V technických záležitostech oprávněn jednat:     

Bankovní spojení:                                              

Číslo účtu:                                                          

IČ/DIČ:                                                              25394983/CZ25394983 

  
(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Projektová dokumentace – Realizace SZ 

KoPÚ v k.ú. Fulnek 1. etapa na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

“ZZVZ”). 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) 

v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby: 

Název stavby: Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Fulnek 1. etapa 

Místo stavby:    Katastrální území Fulnek, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský 

Popis stavby:     Stavba zahrnuje tato společná zařízení: 

- Rekonstrukce hlavní polní cesty C1 P5,0/30 jako jednopruhové s asfaltovým krytem, 
délka cesty 1140 m, včetně rekonstrukce trubního propustku P2 při napojení na silnici 
I/47 a vybudování 2 nových hospodářských sjezdů.  

- Rekonstrukce hlavní polní cesty C3 P4,5/30 jako jednopruhové s asfaltovým krytem, 
délka cesty je 166 m a je napojena na silnici III/04738 

- Rekonstrukce hlavní polní cesty C5 P4,0/30 jako jednopruhové s asfaltovým krytem, 
délka cesty 842 m.  

 (dále jen „stavba“). 

 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro Objednatele č. 1 projektovou 

dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této 

smlouvy (dále jen „Plnění“). 
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Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č.2  této smlouvy, které 

jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

1.3 Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 se zavazují k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho 

zhotovení. 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a 

platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti 

a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude 

platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je 

zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez 

nároku na zvýšení ceny za Plnění.  

2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí Objednatele č. 1, je 

však současně povinen Objednatele č. 1 upozornit na možné negativní důsledky jeho 

rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 

2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit Objednateli č. 1 všechny okolnosti, které zjistil při 

poskytování Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele č. 1. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá Objednateli č. 1 za škodu na věcech, které od 

Objednatele č. 1 protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu 

s příslušnou předávanou či poskytovanou částí Plnění předložit Objednateli č. 1 

vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval. 

2.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 

však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění 

dle této smlouvy.  

2.7 Pokud byla k provedení Plnění užita věc opatřená Objednatelem č. 1, snižuje se cena o 

její hodnotu. 

2.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 

nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Plnění.  

2.9 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady 

pro jeho vytvoření poskytnuté Objednatelem č. 1 bez písemného souhlasu Objednatele 

č. 1 dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.10 Objednatel č. 1  je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

poskytování Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele Objednatel č. 1 tuto součinnost 

zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své 

volby zajistit náhradní plnění na účet Objednatele č. 1 nebo od smlouvy odstoupit, pokud 

na to upozornil Objednatele č. 1.   
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2.11 Objednatel č. 1 je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a 

v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.12 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné 

částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu 

vzniklé škody. 

 

Čl. III 

Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání projektové dokumentace:    31. 8. 2018 

3.1.2 Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení:  30. 11. 2018 

  

 

Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Plnění je sídlo Objednatele č. 1.  

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění Objednateli č. 1 v souladu s touto 

smlouvou. O předání a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán 

osobami oprávněnými jednat za Objednatele č. 1 a zhotovitele. V tomto protokolu musí 

být vždy uvedeno, zda bylo Plnění převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem 

převzetí Plnění přechází na Objednatele č. 1 vlastnické právo k Plnění a přechází na něj 

nebezpečí škody na Plnění. 

 

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 10.11.2017. 

5.2 Celková cena za provedení Plnění činí 640 000,- Kč bez DPH, tj. 774 400,- Kč s DPH, 

z čehož za vypracování projektové dokumentace je 590 000,- Kč bez DPH, tj. 713 900,- 

Kč s DPH a za vypracování GTP je 50 000,- Kč bez DPH, tj. 60 500,- Kč s DPH. DPH 

bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

5.3 Objednatel č. 1 neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění 

přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4 Cena za Plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží Objednateli č. 1 za 

provedení Plnění po řádném převzetí Plnění. 
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5.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 

Objednatel č. 1 oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen 

vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel 

č. 1 v prodlení s její úhradou. 

5.7 Splatnost faktury pro Objednatele č. 1 se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne 

prokazatelného doručení Objednateli č. 1. Splatnost faktury pro Objednatele č. 2 se 

stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení Objednateli č. 2. 

Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany 

uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího 

odepsání z účtu Objednatele č. 1 anebo Objednatele č. 2 ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.8 Faktura bude hrazena následovně:      

Fakturace a placení nákladů provedených prací bude v souladu s Příkazní smlouvou  

č. 13-00-0000418, 01/2009-P ze dne 7. 12. 2009 a 23. 11. 2009 uzavřenou mezi 

příkazcem – ŘSD ČR a příkazníkem ČR-SPÚ. Dle této smlouvy hradí ŘSD ČR 10,24% 

z celkových nákladů a SPÚ ČR hradí 89,76% na pozemkové úpravy (včetně realizace 

společných zařízení) vyvolané stavbou „Silnice I/57 Hladké Životice – obchvat“. 

Faktura na podíl 10,24% bude vystavena na ŘSD ČR, bude však zaslána na adresu 

příslušné pobočky ČR SPÚ, která potvrdí rozsah a kvalitu provedené práce a přepošle 

fakturu k proplacení ŘSD ČR. Faktura na podíl 89,76% bude vystavena na SPÚ ČR, 

Pobočka Nový Jičín. Přesná adresa pobočky ČR SPÚ bude zhotoviteli sdělena před 

fakturací.   

Faktura pro ŘSD ČR musí navíc obsahovat označení stavby a číslo ISPROFIN, tj. text 

„Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Fulnek – 1. etapa, stavba „Silnice I/57 Hladké 

Životice – obchvat“ ISPROFIN 3272411007. 

Na faktuře pro Objednatele č. 1 bude zhotovitel uvádět: 

            Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 

01312774 

            Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13  

741 01 Nový Jičín 

5.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 jsou organizační 

složkou státu a jejich stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního 

rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu 

Objednatele č. 1 anebo Objednatele č. 2, dojde s ohledem na povahu závazku k 

prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel č. 1 se zavazuje, že v 

případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 

nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 

pracovních dnů od okamžiku, kdy se Objednatel č. 1 dověděl o vzniku této skutečnosti, 

nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.  
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Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel Objednateli č. 1 poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel 

zejména zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, 

zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných 

právních předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 5 let ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této 

smlouvy.  

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se 

nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani 

při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 

30 dnů od doručení reklamace.  

Čl. VII 

Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel č. 1 si vyhrazuje právo vyzvat  zhotovitele v případě potřeby o jednu 

bezplatnou aktualizaci technického nebo formálního  řešení Plnění, pokud během 3 let od 

prvního předání a převzetí Plnění dle Čl.IV dojde ke změně předpisů nebo technických 

norem (max. jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy Objednatele 

č. 1. 

7.3 Objednatel č. 1 si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci rozpočtu (max. jedenkrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy Objednatele 

č. 1. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a 

záruky uvedené v Čl.VI.  

Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

od Objednatele č. 1 v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 

občanského zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli č. 1 smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti. 
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Čl. IX  

Pojištění zhotovitele 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 500 000 Kč. Zhotovitel se 

zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 

a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.  

Čl. X 

Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 

naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu 

chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem 

Plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. smlouvy. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit Objednateli č. 1 licenci. 

10.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli č. 1 nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu 

přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména 

pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.  

10.5 Objednatel č. 1 je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

10.6 Objednatel č. 1 je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XI 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, 

uhradí Objednateli č. 1 smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla bez DPH  dle čl. V odst. 

5. 2 Smlouvy  za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 

této smlouvy, uhradí Objednateli č. 1 smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH 

dle čl. V odst. 5. 2 Smlouvy za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.3 Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat 

zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky, kterou zaplatí Objednatel za 

každý den prodlení, ledaže Objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli 

nepřísluší, pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti.  
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11.4 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 

porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 

náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i 

když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.5 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 

některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku.  

11.6 Objednatel č. 1 si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel 

bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo 

bude Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když 

byl na tuto skutečnost Objednatelem č. 1 písemně upozorněn.  

11.7 Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 jsou oprávněni od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli 

sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 

potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

Objednatel č. 1 prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve 

Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního 

rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této 

smlouvy v následujícím roce.   

11.8 Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu 

k Plnění v případě, že Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 obdrží ze státního rozpočtu 

snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před 

započetím poskytování Plnění.  

11.9 Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy pokud: 
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku; 
b) zhotovitel vstoupí do likvidace; 
c) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit    
a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 
plnit své závazky ze smlouvy. 
 

11.10 Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 12.5 je každá smluvní strana povinna 
neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

 
11.11 Pokud odstoupí některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní 

strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol 
musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 
odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu 
dosud provedeného díla.  

 
11.12 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 

smlouvy druhé straně (zhotoviteli), účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé straně (zhotoviteli). V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s 
využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho 
odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i 
prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 
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11.13 Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků je Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 oprávněn zadržet veškeré 
fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

 

11.14 Objednatel č.2 a zhotovitel se dohodli, že dnem účinnosti odstoupení Objednatele č. 1 
od smlouvy pozbývá smlouva platnosti. 

 

11.15 Ve vztahu ke Plnění je Objednatel č. 1 oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou 

výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního 

dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

V případě, že vypoví-li smlouvu Objednatel č. 1  se má za to, že ji vypověděl i Objednatel 

č. 2. 

Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 

12.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

12.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 

dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 

12.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 

tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

12.4 Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro Objednatele 

č. 1, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, 

z nichž každý má povahu originálu. 

12.5 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá  účinnosti 

dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu. 

Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 

z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 

že mají trvat i po zániku této smlouvy.  

12.6 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi Objednatelem č. 1, 

Objednatelem č. 2  a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek 

k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání 

dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ. 

12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 
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12.8 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

12.9 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

12.9.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním 

projektové dokumentace 

12.9.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením 

podrobného geotechnického průzkumu 

12.10 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 

sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

 

             V Ostravě   dne 30.11.2017 V Brně dne 18.12.2017 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

  Mgr. Dana Lišková  
zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK 

                           (Objednatel  č.1) 

Mgr. David Fiala 
ředitel závodu Brno 

(Objednatel č.2) 

  

V Ostravě dne 30.11.2017  

 

 

 

 

 

…………………………………………. 
Ing. Ladislav Čech ml. 

předseda představenstva 
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle 

platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 

předpisů a norem. Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích vyhlášek. Jde 

zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 

smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 

povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 

stavebních prací „Katalogu stavebních prací  ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se 

zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude 

sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele 

stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových 

nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního 

vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude 

dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro 

případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního 

značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka 

pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných 

souvisejících předpisů.    

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 

orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků 

dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a 

vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová 

dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí 

nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících 

inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace 

řešit přeložky těchto sítí. 

1.1.5. Zhotovitel zajistí: 

- vyjádření a souhlasy, smlouvy o udělení souhlasu se stavbou vlastníků dotčených 
pozemků a sousedních pozemků, 

- vyjádření správců rozvodných sítí, správců vodních toků, dotčených orgánů státní 
správy a zapracování jejich připomínek, 

- všechna vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 
potřebná pro vydání stavebních povolení, 
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- stavební povolení pro polní cesty a pro vodní díla, příp. pro přeložky inženýrských 
sítí příslušným stavebním úřadem a souhlas s realizací prvků ÚSES příslušným 
orgánem ochrany ŽP  

- případné rozhodnutí o povolení kácení dřevin 

1.1.6. Projektová dokumentace bude zpracována tak, že stavební objekty budou rozděleny 

v souladu s číselnými kódy způsobilých výdajů danými podmínkami pro poskytování 

dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. 

1.1.7. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 

vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci 

pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí 

stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, 

pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo 

odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se 

zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní 

zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu 

pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 

úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.   

1.1.8. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího 

řízení na výběr zhotovitele stavby 

1.1.9. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 

zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 

kvalitnímu provedení Díla potřebné. 

1.1.10. Projektová dokumentace bude dodána ObjednatelI č. 1 v 10 vyhotoveních v písemné 

podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s rozpočtem stavby a 

výkazem výměr ve formátu . xls, xlsx, pro každou stavbu zvlášť. 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených 

podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové 

dokumentace): 

Technická zpráva PSZ, Situace PSZ, DTR 

1.2.2. Plán společných zařízení: 

Plán společných zařízení  schválený v rámci návrhu Komplexních pozemkových 

úprav Velké Albrechtice 
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Příloha č. 2 – Podrobná specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním podrobného 

geotechnického průzkumu 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci 

stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který  může navazovat na 

předběžný průzkum.  

1.1.2 Specifikace na podrobný geotechnický průzkum obsahuje požadavky na: A. 

mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní měření a laboratorní 

zkoušky, D. náležitosti závěrečné zprávy  a E. členění díla.  

 

1.2. Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty  
  

 
 

A. Podklady pro zadání průzkumu:  

Mapový podklad Druh dokumentace Trasa Objekty Zemník

y  DSP 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

Podélný profil Druh dokumentace    

 DSP 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 

Poznámka : V podkladech musí být zakresleny všechny podzemní inženýrské sítě a 

jejich úplnost potvrdí Objednatel č. 1 podpisem. Součástí podkladů musí být informace o 

střetech zájmů chráněných zvláštními právními předpisy  předané prokazatelnou formou. 

 
B. Požadavky na technické práce a podklady: 

 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 

Geotechnické poměry Jednoduché Složité 

Trasa –zářez 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Trasa – násyp 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Hloubka sond v zářezu Min. 1,5 m pod niveletu * Min. 1,5 m pod niveletu* 

Hloubka sond v násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu 

** 

Min. 1,5 m pod bázi násypu ** 

Počet sond u objektů Podle složitosti objektu 

min. 2 sondy na 

objekt 

Podle složitosti objektu 

min.2-3 sondy na 

objekt Hloubka sond u objektů Podle hloubky založení 

nebo úrovně skalního 

podkladu 

Podle hloubky založení 

nebo úrovně skalního 

podkladu  

Poznámka: 

* -  při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího 

odvodňovacího zařízení 

** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu 

 
C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky: 

- Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými 

penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího 

zemního tělesa případně pro místa nepřístupná vrtným soupravám 
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- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v 
rozšířeném rozsahu než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení 
popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních 
systémů norem ČSN 736133, ČSN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak na 
: 

o – zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN 

o – vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133 

o – vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133 

o – vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133 

o – materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů 
 

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud 
nejsou již stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické 
agresivity prostředí na beton podle ČSN EN 206-1 

 
D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: 

1) Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických 

poměrech v trase a dotčeném okolí trasy 
2) Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně 

ověřených geomechanických vlastností podloží 

 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

zzeminách a podzemní vodě (ČSN 

3) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě 

(ČSN EN 206-1)  
4) Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke 

změně trasy 
5) Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít 

jako sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně  

jako konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele 

průzkumu. 6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnostipřípadně do kategorií 

dle smluvní dohody s objednatelem prací. 
7) Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76 

8) Vyšetření  režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, 

případně navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu 

kapilární vzlínavosti na vodní režim vozovky 

9) Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke 

geotechnickým poměrům 

10) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího 

provozu komunikace na její okolí. 

V hydrogeologické části průzkumu by měli být 

stanoveny: 

- Vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů 
- Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody 
- Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou 11) Posouzení vlivu stavby a provozu komunikacena 

okolní stavby. 

12) Závěry a doporučení 

 
 

E. Členění díla Geotechnický průzkum: 

A) Identifikační údaje 

B) Popis stavby včetně objektů 
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C) Rozbor dostupných podkladů 

1. Popis geologických poměrů 

2. Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 

E) Protokoly o laboratorních zkouškách 

F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 

G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání 

b. Podélný profil – dle podkladů k zadání 

 
 
 
 
 
 

 


