
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Všestudy

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 900 11 700

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 4 500 4 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 481 300 144 300

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 8 800 6 400

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 5 3 000 15 000 30.11.2018

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 120 2 400 288 000 30.11.2018

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 489 450 220 050 31.3.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 489 400 195 600 28.6.2019

885 550 28.6.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 489 850 415 650

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 100 200 20 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 120 200 24 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 60 200 12 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 489 650 317 850 30.12.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

819 500

3.6. Mapové dílo ha 489 650 317 850

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

317 850

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 250 800 200 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 200 000

31.5.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.6.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

  30.10.2019



885 550 Kč

819 500 Kč

317 850 Kč

200 000 Kč

2 222 900 Kč

466 809 Kč

2 689 709 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………………………………….

Ing. Pavel Pojer                                                                               

zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu                                                    

pro Ústecký kraj

Ing. Jan Pazderka, jednatel GEPARD s.r.o.

 V Praze dne ............................

…………………………………………


