

Dehtářský p.

Žabovřesky


Žabovřesky  
Mlýn

Na Drahách


místo stavby

Na Hrobkách

407



1621



1626

1625

1949

247021 0  
KOPC C

vložka v nové trase v délce 90m  
výfuk/zafuk od/k spoje S3/12 v délce 540m

247021 0  
KOPC C

247021 0.5  
KOPC C



1965

1039/12  
1039/1  
1039/4  
1039/13

1035/1

1035/7

1035/12

Buch

12  
27

KOPC C  
247021 0

1632

1072/5

1633





# Žabovřesky

50mm

S III/12

posunutí baz. přelázan v délce 10m

trubka polyimida SY SPPTO ø 10mm v délce 10m

posunutí OKOSu se spojkou

ochrana v trase trubka polyimida SY SPPTO ø 10mm v délce 5m

ochrana v trase trubka polyimida SY SPPTO ø 10mm v délce 10m

ochrana v trase trubka polyimida SY SPPTO ø 10mm v délce 18m

ochrana v trase trubka polyimida SY SPPTO ø 10mm v délce 18m

1612

1617

1620

172/1

172/5

181

186/1

186/4

186/5

184/1

192/1

195/2

195/5

195/6

198

195/7

9/5

8/1

219/2


219/7

219/5

219/6

219/7

stodoba



TRASA WPUKUKU/ZARUKU OK

4212 SAMSUNG 48f+CU

2912 SAMSUNG 48f+CU

AT-T 2500LG/SC S3/12  
COYOTE RUNT INLINE  
CKV0/16m, PSTI/16m

PLASSON40

4212 HDPE(247-02114) 40 C(1998)

4212 HDPE(247-02114) 40 C(1998)

4212 HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2x PLASSON40

3902 HDPE(247-02114) 40 C(1998)

3902 HDPE 40 C(1998)

3902 HDPE(247-02114) 40 C(1998)

3902 HDPE 40 C(1998)

2x PLASSON40

3902 HDPE(247-02114) 40 C(1998)

3902 HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

2027A HDPE(247-02114) 40 C(1998)

Název stavby: VPIC Žabovřesky (CB), přel. SEK polní cesty  
 Číslo SPP prvku:  
 Zhotovitel PD: Aranea Network a.s., Burda  
 KPO:  
 HOST:  
 VUJ:

## Technické údaje:

KMVYK:	0.330	KMP:	0.000	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.180	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

## Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	45 815 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	149 685 Kč
MONTÁŽ	83 418 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	13 158 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	5 554 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	9 850 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	59 231 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	5 000 Kč

Celkové náklady: 371 710 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	305 491 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	66 219 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443 Kč
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	15827.36 JV	15 827 Kč
954635		Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby	25544.00 JV	25 544 Kč

## ZEMNÍ PRÁCE

955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové inženýrská činnost	2799.42 JV	2 799 Kč
955551 S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	180.00 m	7 911 Kč
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	150.00 m	9 296 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	330.00 m	92 380 Kč
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	450.00 m	35 996 Kč
955052 S	Vytyčení trasy ve volném terénu	330.00 m	1 304 Kč
<b>MONTÁŽ</b>			
955038 S	Demontáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	562 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	180.00 m	601 Kč
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	48.00 ks	16 151 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	48.00 ks	3 342 Kč
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	638 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické montáž trubek SYSPRO	1749.64 JV	1 750 Kč
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken	1.00 ks	926 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	172 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	180.00 m	1 933 Kč
958557 S	Paušál na optickou investiční akci	1.00 ks	15 799 Kč
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní s	48.00 ks	16 708 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720 Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	1080.00 m	16 934 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 222 Kč
955070 S	Zrušení spojky bez demontáže vláken	1.00 ks	648 Kč
955012 S	Zrušení úložné trubky	180.00 m	1 312 Kč
<b>GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE</b>			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	4 616 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	230.00 m	4 345 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částk	1.00 ks	4 197 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	5 554 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	5 332 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	4 518 Kč
<b>POPLATKY</b>			
955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým náhrada za VBř	5000.00 JV	5 000 Kč

#### Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	330.00 m	1 406 Kč
318863 S		Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6	2.00 ks	1 099 Kč
312186 S		Konektor UR2-D - suchý	2.00 ks	8 Kč
312204 S		Konektor UR2 - plněný	2.00 ks	8 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	14.00 ks	3 315 Kč
323050 S		Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	48.00 ks	252 Kč
306776 S		Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm	2.00 ks	1 489 Kč
303251 S		Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	1.00 ks	96 Kč
306732 S		Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line	1.00 ks	5 283 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks	832 Kč
319184 S		Spona trubkySYSPRO	432.00 ks	8 480 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	72.00 m	32 029 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	90.00 m	2 379 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	90.00 m	2 379 Kč
308513 S		Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks	177 Kč



Název stavby: VPIC Žabovřesky (CB), přel. SEK polní cesty - PD  
 Číslo SPP prvku:  
 Zhotovitel PD: Aranea Network a.s., Burda  
 KPO:  
 HOST:  
 VUJ:

## Technické údaje:

KMVYK:	0.330	KMP:	0.000	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.180	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

## Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	45 815 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0 Kč
MONTÁŽ	0 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	0 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	5 554 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	0 Kč

Celkové náklady: 51 369 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 0 Kč  
 NESTAVEBNÍ ČINNOST 0 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443 Kč
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	15827.36 JV	15 827 Kč
954635		Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby	25544.00 JV	25 544 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	5 554 Kč