                                                                                             Číslo smlouvy objednatele: 181-2018-505205
                                                                                          Číslo smlouvy  zhotovitele:

PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA 
o obstarání záležitostí příkazce 
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

Příkazce: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice 

Sídlo: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Zastoupený: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice 

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710

Telefon: 702 126 657
e-mail: f.sebesta@spucr.cz
ID DS: 

 

(dále jen „příkazce“)


a

Příkazník: 

Zdeněk Mrzena

Sídlo: Pěčnov 51, 383 01 Prachatice

IČ: 45039054

DIČ: CZ6803162047

Bankovní spojení: ……………..
č.ú. ………………………..
Zastoupený: Zdeňkem Mrzenou

 (dále jen „příkazník“)
Čl. I
Účel a předmět smlouvy

1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor investora, další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě a činností koordinátora bezpečnosti práce v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu: 
Název stavby: „Protipovodňová opatření Strunkovice nad Blanicí - TDI, koordinátor bezpečnosti práce“
Místo stavby:     Katastrální území Strunkovice nad Blanicí, Městys Strunkovice nad Blanicí - kód NUTS CZ0315550540, okres Prachatice, kód NUTS CZ0315, kraj Jihočeský, kód NUTS CZ031
Popis stavby: “Protipovodňová opatření Strunkovice nad Blanicí “ - jedná se o realizaci části společných zařízení, a to vytvoření berem a průlehů, zvýšení terénu a vybudování obtokového kanálu, v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Strunkovice nad Blanicí. 

Realizační projektovou dokumentaci vypracovala firma Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Odštěpný závod České Budějovice, Zátkovo Nábřeží 7, 370 21 České Budějovice, na tento bylo vydáno stavební povolení Odborem životního prostředí, Městského úřadu Prachatice číslo jednací ŽP:Vod.231/2/04197/2015. Stavební povolení nabylo právní moci dne 17. 04. 2015. Na stavební objekt SO 02-04 - zvýšení terénu bylo vydáno stavební povolení Odborem stavebně správním a regionálního rozvoje Městského úřadu Prachatice číslo jednací MUPt/10121/2015 rozhodnutí o změně využití území. Rozhodnutí nabylo právní moci 10. 04. 2015.        
Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory: 

SO 01 – BERMA 1

Bude provedena terénní úprava koryta Blanice ř.km. 46,920 - ř.km. 47,162 vytvořením složeného profilu s bermou pro zpomalení rychlostí v průtočném profilu a snížením dynamického účinku vodního proudu na levý břeh pod profilem P341. Vytěžená zemina z vytvořené bermy bude využita k zvýšení terénu na pozemcích pod mlýnem v rámci objektu SO 02a04. Vytvořená berma bude ohumusována a oseta běžnou travní směsí. Pro snížení erozních účinků než vzejde drn, bude berma opatřena kokosovou protierozní sítí (0,7 kg/m2). Plošný rozsah terénní úpravy cca 2100 m2.

SO 02a04 - VYTVOŘENÍ BEREM A PRŮLEHŮ, ZVÝŠENÍ TERÉNU

Bude provedena terénní úprava koryta Blanice v ř.km. 45,765 - ř.km. 46,412 vytvořením složeného profilu s bermou a průlehy (snížení břehových partií) pro zkapacitnění profilu s návaznou obtokovou stokou (SO 03 – samostatná dokumentace) na cca Q20. Vytěžená zemina z berem a průlehů bude využita k zvýšení terénu na pozemcích pod mlýnem v rámci objektu. Berma bude ohumusována a oseta běžnou travní směsí. Pro snížení erozních účinků než vzejde drn, bude berma opatřena buď jutovou protierozní sítí (0,5 kg/m2) nebo kokosovou protierozní sítí (0,7 kg/m2).

Plošný rozsah terénní úpravy cca 11200 m2.

Terénní úprava objektu je doplněna zvýšením terénu na pozemcích pod mlýnem při levé straně údolí, toto zvýšení vyrovnává napjatou bilanci výkopové zeminy z berem a průlehů SO 02a04 i z objektů SO 01 a SO 03 – přebytek výkopu ze všech těchto objektů bude realizován v navýšení terénu. Plošný rozsah navýšení terénu je cca 14800 m2.

Součástí objektu je provedení SO 02a04.1 – výměny kanalizace pod bermou, SO 02a04.2 – snížení zpevněného přístupu a SO 02a04.3 – přeložky nivelety vodovodu pod sníženou bermou.

SO 03 - OBTOKOVÁ STOKA

Bude provedeno rozšíření obtokové stoky s vytvořením snížených průlehů v horní a dolní části pro zkapacitnění profilu s návaznou terénní úpravou koryta Blanice v ř.km. 45,765 - ř.km. 46,412 vytvořením složeného profilu s bermou a průlehy (SO 02a04 – samostatná dokumentace) tak aby bylo možno dosáhnout kapacity koryt v řešeném úseku na cca Q20.. Vytěžená zemina z obtokové stoky a jejích průlehů bude využita k zvýšení terénu na pozemcích pod mlýnem v rámci objektu SO 02a04 – samostatná dokumentace. Obtoková stoka bude ohumusována a oseta běžnou travní směsí. Pro snížení erozních účinků než vzejde drn, bude stoka a její průlehy opatřena buď jutovou protierozní sítí (0,5 kg/m2) nebo kokosovou protierozní sítí (0,7 kg/m2).  Kokosová síť bude užita na svazích a na místech s předpokládaným vyšším namáháním proudící vodou za povodňových stavů – koryto obtoku, juta pak na plochých úpravách- průlehy. Tato konstrukce bude v místě přechodu horního průlehu do rozšiřované obtokové stoky nahrazena kamennou rovnaninou a kamenným záhozem – jde o místo vystavená přímému náporu proudící vody - viz výkresová dokumentace a kubaturový list společný s SO 01 a SO 02a04. Plošný rozsah úpravy cca 4000 m2. Při realizaci dolního průlehu obtokové stoky bude provedeno obetonované výpustné potrubí z rozšířeného koryta 2x DN 200 PP SN10 v délce 10m. Součástí objektu je provedení SO 03.1 – výměny kanalizací pod průlehy obtokové stoky, SO 03.2 – snížení zpevněných přístupů v průlezích obtokové stoky a SO 03.3 – úprava nivelety kabelu NN a VO, který je ve vlastnictví Městyse Strunkovice nad Blanicí.
1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností a činností koordinátora bezpečnosti práce zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností a činností koordinátora bezpečnosti práce ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy. 

Čl. II 
Rozsah a obsah předmětu plnění
a. Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:

b) účastnit se protokolárního odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
c) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
d) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
e) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
f) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce; 

g) hlásit archeologické nálezy;
h) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby
i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu 
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady 
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
m) kontrolovat odstraňení případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení;
o) kontrolovat vyklizení staveniště;
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost 
a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými 
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci; 

s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 1.3.

2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě činnosti spojené s výkonem koordinátora bezpečnosti práce, přičemž zejména je povinen:

2.2 Zpracovat ohlášení stavby dle NV 591/2006 Sb

2.3 Zpracovat plán BOZP

2.4 Provádět průběžné kontroly plnění plánu BOZP v průběhu stavby

2.5 Předpokládaná doba realizace stavby je 12 měsíců od zahájení tj. května 2017. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání financování z VPS) bude řešena v souladu s Čl. VIII. a Čl. X. této smlouvy.
Čl. III .
Rozsah a obsah předmětu plnění
3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností a činností koordinátora bezpečnosti práce se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností nebo činností koordinátora bezpečnosti práce třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku. 

3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  platným zákonům 
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu. 

3.4  Investorsko-inženýrské činnosti a činností koordinátora bezpečnosti práce je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.

3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností a činností koordinátora bezpečnosti práce nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění. 
3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činnosti a činností koordinátora bezpečnosti práce dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činnosti a činností koordinátora bezpečnosti práce. 

Čl. IV .
Doba trvání příkazu 
4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti a činností koordinátora bezpečnosti práce pro příkazce vykoná do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby. 
4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění.

Čl. V .
Součinnost příkazce a kontaktní osoby
5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti a činností koordinátora bezpečnosti práce především dle následujících podkladů příkazce: 
· stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby 
· projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami. 
5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob. 

5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je: 
Jméno:
Ing. Vincik Josef 

Telefon: 602 115 265

E-mail:
j.vincik@spucr.cz
Kontaktními osobami příkazníka jsou: 

Jméno: Zdeněk Mrzena

Telefon:…………………….
e-mail: …………………………..
Čl. VI .
Odměna příkazníka a platební podmínky
6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí a činností koordinátora bezpečnosti práce činní 101 000 Kč bez DPH (slovy: stojedna) 
Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky ze dne 29. ledna 2018, která je Přílohou č. 1 této smlouvy. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

Příkazník není plátcem DPH. Pokud by se v průběhu plnění stal plátcem DPH, bude tato účtována podle předpisů platných v době účtování. 

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury 
je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.

6.3 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.4 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

6.5 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl. 
Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta
7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.

7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.

7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději 
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.

7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč v závislosti na celkové odměně],-Kč za každý případ porušení povinnosti.

7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.9 Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody  smluvní pokutu přesáhne.
7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi).

Čl. VIII 
Změna závazku
8.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní 
na příkazníka nové požadavky. 
8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů 
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.        
Čl. IX 
Odstoupení od smlouvy
9.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvo, i když byl na tuto skutečnost příkazcem písemně upozorněn.
9.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

9.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do konce roku 2016.

9.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi.
Čl. X 
Ujednání všeobecná a závěrečná
10.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 2) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. 
10.2 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá
 i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
10.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10.4 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.

10.5 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

10.6 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.7 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
10.8 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
10.9 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha – Nabídka ze dne  29. ledna 2018
Prachatice 9.2.2018
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