
                                                 Č.smlouvy objednatele: 197-2018-541101, č.j.: SPU 074991/2018/LH  

 

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ 
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA 

(dále jen „smlouva“) 
 

Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
I. 

 Smluvní strany 
 

1. Objednatel: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

        

      zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenka Honsová 
      Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec      
      Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx    
      E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
      Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
                       
(dále jen jako „objednatel“) 
 

a 
                                                   
2.  Zhotovitel:      

Ing. Josef Folbrecht 

  
      Sídlo:                                                                 Žižkova č.p. 205, PSČ 473 01 Nový Bor 
      Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku:  živnostenské povolení č.j. MUNO 3673/2014 

           zn. OŽU 109/2014 ze dne 21.1. 2014   
 Zastoupen ve věcech smluvních:                      Ing. Josef Folbrecht 

Zastoupen ve věcech technických:                    Ing. Josef Folbrecht    
Bankovní spojení:                                         xxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:         xxxxxxxxxxxxxxxx           
IČO / DIČ:                                     120 73 709/CZ 5711230954  
Tel / Fax:                            xxxxxxxxxxxxxxxx    

      E-mail:                                                               xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Zhotovitel je fyzická osoba podnikající na základě živnostenského zákona. 
  

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. 
 Předmět díla 

1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž 
prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor projektanta 
(zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. 

 

2. Předmětem díla je výkon autorského dozoru projektanta (zhotovitele projektové 
dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci staveb), tj. dozoru nad souladem stavby 
„Výkon autorského dozoru projektanta pro akci: Holanský rybník, městys Holany - Oprava 
sdruženého objektu a hráze“ s ověřenou projektovou dokumentací. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby: 
 

Název stavby: „Holanský rybník, městys Holany - Oprava sdruženého objektu a hráze“ 

 

Místo stavby: Holanský rybník, městys Holany, okres Česká Lípa 

 

Popis stavby:   Jedná se o současnou cca 400 let starou stavbu vodního díla Holanský 

rybník o rozloze 25 ha v k.ú. Holany, městys Holany, okres Česká Lípa. Dotčenými 

nemovitostmi jsou pozemky p.č. 1694 (pův.p.č. 345/1) a 159 ve správě Státního 

pozemkového úřadu (investora stavby) a pozemky p.č. 149, 150/2 a 1700 (pův.část 345/1) 

ve vlastnictví městyse Holany. 

Stavba je v havarijním stavu, který byl zapříčiněn dlouhodobým zanedbáním díla  

a umocněn povodní v srpnu 2010, kdy došlo k poškození sdruženého objektu a mostní 

konstrukce s vývarem. 

Základním obsahem prací je oprava hráze, která prosakuje. Jedná se o nové návodní 

opevnění  s těsněním, aby došlo k přerušení průsakových cest tělesem hráze. 

Další zásadní opravou je oprava sdruženého objektu a navazujícího mostu s vývarem.  

S tímto krokem bude spojeno  kácení tří vzrostlých stromů na pozemcích p.č. 150/2 a 159. 

Součástí oprav bude i výměna a doplnění česlových polí na bezpečnostních přelivech  

a výměna starých dřevěných dluží. 

       (dále jen „stavba“) 

 
III. 

 Specifikace díla 
 

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje 
dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou 
dokumentací ověřenou vodoprávním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami 
projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny 
vodoprávním úřadem, pokud je takového schválení třeba. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor 
nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou 
projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu 
níže specifikovaných činností: 
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a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 
2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště 
odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup 
výstavby ve vztahu k dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 
d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  
e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon 

autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných 
v této dokumentaci, 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 
projektu, 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele 
stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly 
vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním 
povolení  

k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 
stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na 
stavbě, 

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením  
a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena 
jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  
n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované 

v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání 
stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 
zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu  
o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou 

projektovou dokumentací. 
 

3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel 
do stavebního deníku. 

 

4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav  
v projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.  
 

5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 
významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení 
stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, 
např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu  
a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů. 
 

6. V případě potřeby zpracuje zhotovitel dodatečné informace v rámci zadávacího řízení 
veřejné zakázky na realizaci stavby „Holanský rybník, městys Holany, Oprava 
sdruženého objektu a hráze“, dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem. 
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IV. 

 Doba plnění 

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště 

zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu 

na stavbu, případně až do doby odstranění vad  a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo 

při její  kolaudaci.   

                                                            
V. 

Předání a převzetí plnění 

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této 

smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Písemnosti 

související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak 

v sídle objednatele.   
 

VI. 

 Práva a povinnosti 

1. Povinnosti objednatele: 
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel 
nezúčastnil. 

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 
nezastupitelnost objednatele. 

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 
poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady 
nezbytné pro poskytování plnění. 

d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně  
a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

2. Povinnosti zhotovitele: 
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou 

starostlivostí, odborností a v souladu se zájmy objednatele.  
b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající 

z této smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  
c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou 

nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že 
objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel 
za škodu takto vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je 
povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.  

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl 
zmocněn dle této smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil 
při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  

f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými 
zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací. 

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 
objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu 
se zakončením plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu 
veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval. 
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VII. 

 Cena předmětu díla 

 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 80.000  Kč bez 

DPH (slovy: osmdesát tisíc korun českých). Výše ceny byla stanovena dohodou 
smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 7.2. 2018. Tato cena je nejvýše 
přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele 
související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. 
Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době 
účtování.  
Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.  

 

 Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) 
Cena včetně DPH 

(Kč) 

Výkon autorského dozoru projektanta 
 

Celkem   80.000  16.800  96.800 

 
 

2. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla 
(včetně hovorného, cestovného atd.). 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. 

4. Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané 
náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné  
a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem 
zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.   

5. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:                                                    

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,  
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec    

6. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.  

7. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou 
fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení 
s úhradou. 

8.       Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební 
schopnost závisí na  převodu  prostředků  ze státního rozpočtu určených na financování 
předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury  
z důvodu nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu 
objednatele, se nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu 
vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až 
po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.   

 

VIII. 

 Smluvní pokuty a sankce 

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na 
smluvní pokutě 0,1 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení.  

2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč za každý případ nedodržení povinností zhotovitele. Toto 
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ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, 
které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena. 

4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku.  

   
IX. 

 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 
plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na 
tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn. 

  
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná  
k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel 
prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí 
druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 
která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 
3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 
pokud nedojde k realizaci stavby do 30.4.2020. 

 

4. Ve vztahu k plnění  je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

 
5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 
 

X. 

 Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím  

e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez 

zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči 

odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy. 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 

závazných právních předpisů České republiky. 

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 

dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
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registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

5. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 

osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.)  

i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se 

zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na 

všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 

6. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 

této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy  

v tomto bodě nedopustila. 

7. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

8. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou 

smluvních stran.  

9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně  

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

10. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 

11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.  

12. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 

vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 

z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

 
Příloha č.1 – Plná moc ze dne 15.2.2018 
 
Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 

 
 
V Liberci dne 15.2.2018              V Novém Boru dne 15.2.2018 

 
 
 

 
..................................................     ..……………....................................... 

Ing. Bohuslav Kabátek         Ing. Josef Folbrecht 
ředitel        zhotovitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj          
objednatel                
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