

Číslo smlouvy vlastníka HK 2017\_0072  
Číslo smlouvy stavebníka 230-201P-144203

SRM 8020008961  
Registr smluv ANO

---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH  
KOMUNIKACÍ  
č. HK 2017\_0072**

---

mezi

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

a

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí**

Číslo smlouvy vlastníka HK 2017\_0072

SRM 8020008961

Číslo smlouvy stavebníka .....

Registr smluv ANO

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“), v platném znění  
mezi:

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

zastoupená na základě pověření Ing. Miroslavem Kotem, Supervizorem, Výstavba

pevné přístupové sítě

bankovní spojení: PPF banka, Číslo účtu: \_\_\_\_\_

(dále jen „**CETIN**“)

a

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí**

Adresa Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ : 01312774

DIČ : CZ01312774

Zapsaná v obchodním rejstříku --

Zastoupený: Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu:

ID DS: z49per3

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“.

**DEFINICE**

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

**Projekt** je realizační projektová dokumentace Překládky;

**Předpoklady pro realizaci Překládky** mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

**Překládka** je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.

**SEK** je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,

Číslo smlouvy vlastníka HK 2017\_0072

SRM 8020008961

Číslo smlouvy stavebníka .....

Registr smluv ANO

kteře umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

**Vyjádření o existenci SEK** je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 8.8.2017 vydané pod čj. 685553/17, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí Vyjádření o existenci SEK.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává ve dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Písečná(UO) Polní cesta V12“.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

## 3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v cenovém a technickém návrhu, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „CTN“).
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
  - zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

## 4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

a) před realizací Překládky:

i) zajistit vyhotovení Projektu

b) po realizaci Překládky:

i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

i) písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky, a to na adresu kontaktní osoby společnosti CETIN uvedené v čl. 8.1 ve věcech technických této Smlouvy

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky v koordinaci se Stavebníkem do 4 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti Stavebníka uvedené v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 5 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. **Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.**

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení

Číslo smlouvy vlastníka HK 2017\_0072

SRM 8020008961

Číslo smlouvy stavebníka .....

Registr smluv ANO

přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

- 4.7 Závazky společnosti CETIN týkající se realizace Překládky dle této Smlouvy a souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do 2 etap. První etapa je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „**První etapa Překládky**“) a je považována za ukončenou dnem ukončení První etapy Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8.2 této Smlouvy oznámení o ukončení První etapy Překládky. Druhá etapa bude stanovena co do rozsahu Projektem (dále jen „**Druhá etapa Překládky**“) a je považována za dokončenou dnem ukončení realizace Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8.2 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

## 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této Smlouvy 166 635,00. Kč. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační).
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do 1 měsíce od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,

- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:
- a) Fakturu č. 1 ve výši 27 135,00. Kč do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
  - b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.
- 6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení První etapy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu konečného příjemce, kterým je Pobočka Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 56201 Ústí nad Orlicí. Jako odběratel bude uveden ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

## 7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení. CETIN tímto bere na vědomí, že

Číslo smlouvy vlastníka HK 2017\_0072

SRM 8020008961

Číslo smlouvy stavebníka .....

Registr smluv ANO

stavebník je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. CETIN souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu stavebníka, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Stavebník se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, CETIN nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se stavebník dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a rozvazovací podmínkou dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

## 8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN  
ve věcech smluvních: Valenta Theodor  
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: \_\_\_\_\_, tel.:

ve věcech technických: Tomáš Pekař  
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: t\_\_\_\_\_ tel.

8.2 Za Stavebníka:  
ve věcech smluvních: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.,  
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí  
e-mail: \_\_\_\_\_

ve věcech technických: Alexandr Mikuláš,  
zaměstnanec Pobočky Ústí nad Orlicí  
e-mail: \_\_\_\_\_ cz tel.:

## 9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této Smlouvy.
- 9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je povinen Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s Překládkou dle této Smlouvy.

## 10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 10.2 Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této Smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno. V případě, že dojde k zániku smlouvy touto rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

## 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon“). Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle Zákona, avšak s výjimkou ujednání tohoto odstavce této Smlouvy, které nabývá účinnosti dnem nabytí platnosti této Smlouvy. Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem. Stavebník se zavazuje doručit [SMLUVNÍ STRANA\_CETIN] potvrzení o uveřejnění této smlouvy dle Zákona vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společnosti CETIN druhé smluvní straně.
- 11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
  - b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
  - c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.
- 11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění



Číslo smlouvy vlastníka HK 2017\_0072

SRM 8020008961

Číslo smlouvy stavebníka .....

Registr smluv ANO

této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

11.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

11.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

11.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

11.12 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky;

Příloha č. 3 - Specifikace První etapy překládky

CETIN

Stavebník

V Pelhřimově... dne ...

V Ústí nad Orlicí dne

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
ing. Miroslav Kot  
Supervizor, výstavba přístupové sítě

Ing. Hana Jeníčková  
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí  
Státní pozemkový úřad

VPIC Písečná(UO) Polní cesta V12

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

240

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský úřad Státní pozemkový úřad  
Pohodlný kraj  
Ústí nad Orlicí  
Státní pozemkový úřad

9

1



# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## CTN- VPIC Písečná(UO), polní cesta v12

### 1.1 Stávající stav

Přeměnou a především rozšířením stávající polní cesty v asfaltovou komunikaci v katastru obce Písečná dochází ke kolizi se stávající optickou komunikační sítí společnosti CETIN a.s. V rámci předchozí investiční činnosti společnosti CETIN a.s. byl v krajnici současné polní cesty zřízen kabelový kryt PKOR, ve kterém jsou umístěny 2 ks optické spojky na 3 optických komunikačních kabelech dálkového charakteru. Rozšířením polní cesty je tak třeba zabezpečit současné komunikační prvky proti nadměrné zátěži.

### 1.1 Zemní práce :

Zemní práce představují výměnu stávajícího kabelové krytu PKOR za kabelovou komorou zátěžového charakteru – FORTRESS 1010 x 1020 mm o hloubce 900 mm s litinovým uzamykatelným víkem D 400.

Kabelovou komoru bude dle info projektanta nové komunikace třeba umístit do sklonu vozovky 7%. S ohledem na tuto skutečnost bude nová kabelová komora podbetonována, po stranách obetonována a opatřena drenážními trubkami pro odchod vody.

### 1.2 Montážní práce

Stávající KK PKOR bude odstraněn a nahrazen zátěžovou KK FORTRESS dle bodu 1.1

Po dobu montáže budou stávající optické spojky umístěny mimo stavební prostor při využití ponechaných rezervních délek.

Po dobu montáže budou stávající optické spojky umístěny mimo stavební prostor při využití ponechaných rezervních délek.

Po obnažení stávajících HDPE trubek bude na místě vyhodnoceno, zda je třeba stávající komunikační síť doplnit o kabelové betonové žlaby TK resp. dělené ochranné trubky.

Poloha stávajících HDPE trubek zůstane beze změny

### 1.3 Kabely, kabelové soubory, HDPE trubky, TS

Kabelová komora SITEL : FORTRESS 1020 x 1020 x 900 mm

Kryt kabelové komory D 400 v litinovém uzamykatelném provedení.

### 3.4. měření

Dle požadavku zadavatele : měření bude prováděno na OK 548031 a 548011, tedy na kabelech, propojených v KK optickou spojkou; měření OTDR na vlnové délce 1650 nm

### 1.5 Zvláštní ujednání

Dané CTN nepředstavuje projektovou dokumentaci prováděcího stupně, nýbrž dokumentaci jako podklad pro zpracování projektové dokumentace prováděcího stupně. Všude v trase v těsné blízkosti stávajících MK jsou další inženýrské sítě.

Název stavby: VPIC Písečná(UO) Polní cesta V12  
 Číslo SPP prvku: CTN  
 Zhotovitel PD: TEMO TELEKOMUNIKACE a.s. Ing. Šplíchal  
 KPO: Pardubicko  
 HOST: Ústí nad Orlicí  
 VUJ: Písečná

## Technické údaje:

KMVYK:	0.006	KMP:	0.000	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

## Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	27 135 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	18 471 Kč
MONTÁŽ	110 073 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	4 197 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 617 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	1 291 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	0 Kč

Celkové náklady: 166 635 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	13640.00 JV	13 640 Kč
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	9052.00 JV	9 052 Kč
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
958554 S		Paušál na zemní práce do 50 m	1.00 ks	5 184 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	6.00 m	89 Kč
952369 S		Pokládka žlabů ostatních	2.00 m	99 Kč

955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové OBETONOVÁNÍ + PODBETONOVÁNÍ KOMORY FORTRESS beton 3,2T + doprava	9668.78 JV	9 669 Kč	
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	12.00 m	735 Kč	
958327 S	Rýha bez povrchu 35/70 -100	3.00 m	616 Kč	
958329 S	Rýha bez povrchu rozšíření o10cm	6.00 m	356 Kč	
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	3.00 m	1 295 Kč	
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	3.00 m	370 Kč	
955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	6.00 m	59 Kč	
<b>MONTÁŽ</b>				
955117 S	Demontáž optického kabelu v budovách	74.00 m	1 846 Kč	
952706 S	Instalace optického kabelu v budovách	74.00 m	2 576 Kč	
958312 S	Měření oboustranné OTDR (1625 nm) - stavba	138.00 ks	33 625 Kč	
958316 S	Měření přímou metodou (1625 nm) - stavba	138.00 ks	6 405 Kč	
955004 S	Montáž ochran. kabel. komory pro spojku	1.00 ks	1 638 Kč	
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	638 Kč	
955271 S	Montáž roštu kabelového TES(technologie sítě)	42230.68 JV	42 231 Kč	
KABELOVÁ KOMORA FORTRESS ZÁTĚŽOVÁ 1020x1020 ( 915x915) + VÍKO LITINOVÉ UZAMYKATELNÉ D400 + ZÁMEK KOMORY FORTRESS				
958557 S	Paušál na optickou investiční akci	1.00 ks	15 799 Kč	
954980 S	Překládka trubky úložné	4.00 m	61 Kč	
955306 S	Úprava spojky	2.00 ks	2 848 Kč	
958558 S	Zkouška trhací	1.00 ks	1 481 Kč	
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	926 Kč	
<b>GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE</b>				
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	4 197 Kč	
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>				
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851 Kč	
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>				
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 000 Kč	
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 617 Kč	
<b>Limitka materiálu</b>				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	10.00 m	43 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	10.00 m	22 Kč
319184 S		Spona trubkySYSPRO	12.00 ks	236 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	2.00 m	890 Kč
302361 S		Trubka vrapovaná 50/40 s lankem	6.00 m	101 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Východ - TEM - STAND. - 2017.10a  
 Položková d: 2017.10a

Název stavby: VPIC Písečná(UO) Polní cesta V12  
 Číslo SPP prvku: CTN  
 Zhotovitel PD: TEMO TELEKOMUNIKACE a.s. Ing. Šplíchal  
 KPO: Pardubicko  
 HOST: Ústí nad Orlicí  
 VUJ: Písečná

Technické údaje:

KMVYK:	0.006	KMP:	0.000	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	27 135 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0 Kč
MONTÁŽ	0 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	0 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	0 Kč
	28 986 Kč
Celkové náklady:	28 986 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	13640.00 JV	13 640 Kč
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	9052.00 JV	9 052 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851 Kč