


                                                      
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

o obstarání záležitostí příkazce uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník”) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce č. 1:     Česká republika - Státní pozemkový úřad,
                           Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město          
                           Praha, Pobočka Mělník 
zastoupený:	                                                  Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík [image: ]
v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jana Machulková DiS. Hana Vogelová
	Tel..[image: ][image: ]
	                        +420 725424718
	           +420 725950122

	Adresa:
	Bezručova 109, 276 01 Mělník

	 e-mail:
	melnik.pk@spucr.cz
	

	ID DS:
	z49per3
	

	Bankovní spojení:
	ČNB
	

	Číslo účtu:
	3723001/0710
	

	IČO:[image: ]
	01312774
	

	DIČ:
	není plátcem DPH

	


Příkazce č. 2:  Obec Velký Borek 
zastoupený: Ing. Josef Procházka, starosta obce 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Procházka 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Procházka
	Adresa:
	Vrutická 20, 277 31 Velký Borek

	Tel..
	xxxxx

	e-mail:
	xxxxx

	ID DS:
	xxxxx

	Bankovní spojení:
	xxxxx

	Číslo účtu:
	xxxxx

	IČO:
	xxxxx

	DIČ:
	Xxxxx



(dále jen „příkazci”)

a

Příkazník:	TUNICA Trade s.r.o.
	Sídlo:	Pobřežní 394/12, 186 OO Praha 8, Karlín
	Zastoupený:	Ing. Vladimír Klíma, jednatel
	IČO:	xxxxx
	DIČ:	xxxxx
Zápis v živnostenském rejstříku: Úřad městské části Praha 8
	Bankovní spojení:
	 xxxxx

	Číslo účtu:
	xxxxx

	Telefon/fax:[image: ]
	xxxxx

	e-mail:
	xxxxx

	ID DS:
	xxxxx


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 278536

(dále jen „příkazník”)


[image: ]EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
	Evropa investuje do venkovských oblastí	

Program rozvoje venkova

čl. I
Účel a předmět smlouvy
1 . 1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jejich účet a jejich jménem obstará technický dozor stavebníka a další investorsko—inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti”) pro stavbu:[image: ]
	Název stavby:	Velký Borek — společná zařízení
Zhotovitel stavby: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
	Místo stavby:	Obec Velký Borek, k.ú. Velký Borek
[image: ]Popis stavby:
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1 b, 638 00 Brno, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).[image: ]
Předmět veřejné zakázky, realizovaný dle projektové dokumentace je zadavatelem rozdělený pro účely financování (PRN/, VPS, Obec Velký Borek) na následující stavební objekty a provozní soubory:
Objekt sol - vedlejší polní cesta VPCI
Objekt S02- doplňková polní cesta DPC17
Objekt S03 -SO-OIA odvedení srážkové vody — zatrubnění
Objekt S04 - SO-02 rekonstrukce meliorační strouhy
Objekt S05- společné pro objekty SOI, 2, 3 a 4
Realizaci objektů SOI-S05 financuje objednatel č.l - Státní pozemkový úřad.
Objekt S06 — SO-01 B odvedení srážkové vody - zatrubnění
Realizaci objektu S06 financuje objednatel č. 2 - Obec Velký Borek. Tato část veřejné zakázky nebyla součástí komplexní pozemkové úpravy, ale je nezbytná pro dosažení funkčnosti budovaných společných zařízení.
(dále jen „stavba”)
1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.
1 .3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.[image: ]
čl. II
Rozsah a obsah předmětu plnění
2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
a) Účastnit se protokolárního předání staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD; [image: ]sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
f) hlásit archeologické nálezy;
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
h) Organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
m) kontrolovat odstraňení případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
o) kontrolovat vyklizení staveniště;
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazcům ke schválení;
q) kontrolovat zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PW”) 2014-2020
r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
s) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazcům;[image: ]
t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. l. odst. 1.3.
2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je 1.3.2018 — 15.11.2018. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s Čl. IX. a Čl. XI., popřípadě Čl. X. této smlouvy.
čl. III
Způsob plnění
3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
3.2 Pokud příkazník svěří, byt' i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorskoinženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace S 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku.
3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonůmči dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení smlouvy a je odpovědný za škodu odchýlením se od pokynu příkazce způsobenou.
3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorskoinženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorskoinženýrských činnosti.
čl. IV
Doba trvání smlouvy
4.1	Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků, pokud byly při předání nebo kolaudaci[image: ]
stavby zjištěny. Předpokládaná doba realizace stavby a tím i trvání této smlouvy je
1.3.2018 - 15.11.2018.
čl. V
Součinnost příkazců a kontaktní osoby
5.1	Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazců:
[image: ] stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby [image: ] projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);
5.2 Příkazci se zavazují, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytnou příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytnou příkazci příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemohou příkazci zabezpečit vlastními silami.
5.3 Pokud příkazci neposkytnou příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě [image: ]marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.[image: ]
5.4 Příkazci poskytnou příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.
5.6 Kontaktními osobami příkazců, které jsou současně pracovníky příkazců určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Příkazce č. 1[image: ]
	Jméno:	Bc. Jana Machulková, DiS.
	Telefon:	xxxxx
	            E-mail:                xxxxx
Příkazce č. 2[image: ]
	Jméno:
	Ing. Josef Procházka

	Telefon:
	         xxxxx

	E-mail:
	            xxxxx


Kontaktní osobou příkazníka je:
	Jméno:	Ing. Vladimír Klíma
Telefon:                 xxxxx
	E-mail:	xxxxx
čl. Vl.
Odměna příkazníka a platební podmínky
Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností v celých Kč činí
64 130,-Kč včetně DPH (slovy: šedesátčtyřiticíce stotřicetkorun českých). Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 21.2.2018. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.[image: ] 

	Příkazce
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena včetně
DPH

	1. spÚ, Pobočka Mělník
	50 713,- Kč
	10 650,- Kč
	61 363,- Kč

	2. Obec Velký Borek
	2 287,- Kč
	480,- Kč
	2 767,- Kč

	Celková cena
	53 000,- Kč
	11 130,- Kč
	64 130,- Kc


 
6.1  Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností budou faktury vyhotovené příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktur je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejich doručení.
6.2	Na faktuře pro příkazce č. 1 bude příkazník uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/1 la, PSČ 130 OO Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 Ol Mělník.
6.3 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.
6.4 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce č. 1 je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce č. 1, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce č. 1 se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce č. 1 dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
6.5 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazují se příkazci nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. Il této smlouvy.
6.6 Příkazník bere na vědomí, že na financování díla (staveb) bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Příkazník souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
a. Příkazník se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určeným zmocněncům a dalším kontrolním orgánům dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
b. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady, týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění Pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.

                                                        čl. VII
[image: ]Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta
7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
[image: ]7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných [image: ]podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.[image: ]
7.4 Příkazci jsou oprávněni reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
7.5 Příkazci mají právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
[image: ]
7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
7.8	Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
7.9 Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.
[image: ]7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi).
čl. VIII
Pojištění příkazníka
8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 mil. Kč. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

čl. IX
Změna závazku
9.1 Příkazci se zavazují, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.[image: ]
9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
[image: ] 
čl. X
Odstoupení od smlouvy
10.1 Příkazci si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat v rozporu s touto smlouvou nebo platnými předpisy. Příkazci však nejprve na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytnou mu lhůtu ke zjednání nápravy. Teprve jejím marným uplynutím pak jsou příkazci oprávněni od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy příkazníkem jsou však příkazci oprávněni od smlouvy odstoupit okamžitě.
10.2 Příkazce č. 1 je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
10.3 Příkazce č. 1 si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, [image: ]pokud nedojde k zahájení stavby do 1.5.2020.
10.4 Ve vztahu k plnění je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi.
čl. XI
Uiednání všeobecná a závěrečná
1 1.1 V mezích této smlouvy udělují příkazci příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazců vykonávat na základě této smlouvy.
1 1.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce č. 1.
1 1 .3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 — 2020 na realizaci vlastní stavby poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
1 1 .4 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
1 1 .5 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
1 1 .6	Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
1 1 .7 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou — dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva,
smlouvy 
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
11.8 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
11.9 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
11.10 Tato smlouva je sepsána v 6 vyhotoveních, z toho 2 vyhotovení pro příkazce č. 1, 1 vyhotovení pro příkazce č. 2, 2 vyhotovení pro příkazníka a 1 vyhotovení pro SZIF k žádosti o dotaci z PRV. Každé z těchto vyhotovení má povahu originálu.
11.11 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Příloha č. 1 — Plná moc ze dne 9.3.2018
V Mělníku dne 9.3.2018
	Příkazce č. 1	Příkazce č. 2
	Ing. Oldřich Smolík	 Ing. Josev Procházka
	vedoucí Pobočky Mělník
	 starosta

	Státní pozemkový úřad
	Obec Velký Borek



Příkazník
Ing. Vladimír Klíma 
                          jednatel
   TUNICA Trade
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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník
P L N Á  M O C

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha Pobočka Mělník
	IČO:
	01312774

	Adresa:
	Bezručova 109, 276 01 Mělník

	Zastoupený:
	Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
z m o c ň u j e (pověřuje)


	společnost [image: ][image: ][image: ]	[image: ][image: ]	
	     TUNICA Trade s.r.o.

	se sídlem	[image: ][image: ]
	     Pobřežní 394/12, 186 OO Praha 8, Karlín

	IČO	            
	     xxxxx


Zastoupená          Ing. Vladimír Klíma 

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování investorskoinženýrských činností — technického dozoru stavebníka na stavbě Velký Borek — společná zařízení dle příkazní smlouvy uzavřené dne 9.3.2018 mezi Státním pozemkovým úřadem a Obcí Velký Borek jako příkazci a společností TUNICA Trade s.r.o. jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. Il této smlouvy.
V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:
a) účastnit se protokolárního předání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku;
b) účastnit se na vytýčení pozemku pro stavbu zhotovitelem stavby před zahájením prací a zaměření stavby po jejím dokončení
c) dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
d) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací; [image: ]sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
f) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
g) hlásit archeologické nálezy;
h) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
[image: ]i) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
j) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
k) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
l) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
m) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
n) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;[image: ]
o) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;[image: ]
p) kontrolovat vyklizení staveniště;
q) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;[image: ]
r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
s) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;
t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy.[image: ]
Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní smlouvy. Je vyhotovena v 6 stejnopisech, které jsou jako příloha nedílnou součástí každé příkazní smlouvy.
V Mělníku dne 9.3.2018
Příkazce č. 1	Příkazce č. 2
	Ing. Oldřich Smolík	 Ing. Josev Procházka
	vedoucí Pobočky Mělník
	 starosta

	Státní pozemkový úřad
	Obec Velký Borek

	
	


Plnou moc přijímá:

Ing. Vladimír Klíma 
                          jednatel
   TUNICA Trade


ZÁPIS SEPSANÝ PŘED PODPISEM PŘÍKAZNÍ SMLOUVY č.j. 269-2018-537207
Velký Borek — společná zařízení — Technický dozor

1. Vzhledem k tomu, že část stavby společných zařízení hradí Státní pozemkový úřad a část Obec Velký Borek, budou tito příkazci hradit i odpovídající část nákladů na technický dozor. Proto se před podpisem příkazní smlouvy příkazci a příkazník dohodli, že nabídková cena za technický dozor 53 000,- Kč bez DPH bude rozdělena ve stejném poměru, jako projektové náklady stavby takto:
	Příkazce
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena včetně
DPH

	1. SPÚ, Pobočka Mělník
	50 713,- Kč
	10 650,- Kč
	61 363,- Kč

	2. Obec Velký Borek
	2 287,- Kč
	480,- Kč
	2 767,- Kč

	Celková cena
	53 000,- Kč
	11 130,- Kč
	64 130,- Kč



V návaznosti na skutečný termín zahájení stavebních prací bude v předstihu upřesněný i termín zahájení výkonu technického dozoru.
V Mělníku dne 9.3.2018

                           Příkazce č. 1                                               Příkazce č. 2

	Ing. Oldřich Smolík	 Ing. Josev Procházka
	vedoucí Pobočky Mělník
	 starosta

	Státní pozemkový úřad
	Obec Velký Borek



Příkazník
Ing. Vladimír Klíma 
                          jednatel



   TUNICA Trade
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