


číslo smlouvy objednatele: 268-2018-53720
číslo smlouvy zhotovitele:
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

o obstarání záležitostí příkazce uzavřená dle S 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník”) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:[image: ]
Příkazce č. 1:             Česká republika - Státní pozemkový úřad,
                                   Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Mělník 
       zastoupený:                         Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: I ng. Oldřich Smolík 
v technických záležitostech oprávněn jednat:    Bc. Jana Machulková DiS. Hana Vogelová
	Adresa:
	Bezručova 109, 276 01 Mělník

	Tel..
	                                   xxxxx 
	         xxxxx

	e-mail:
	xxxxx[image: ]
	

	ID DS:
	xxxxx
	

	Bankovní spojení:
	xxxxx
	

	Číslo účtu:
	xxxxx
	

	IČO:
	xxxxx
	

	DIČ:
	xxxxx
	


Příkazce č. 2:                   Obec Velký Borek 
zastoupený: Ing. Josef Procházka, starosta obce 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:       Ing. Josef Procházka 
v technických záležitostech oprávněn jednat:      Ing. Josef Procházka 
Adresa: Vrutická 20, 277 31 Velký Borek
Tel.:	                                        xxxxx  / xxxxx 
e-mail:	                            xxxxx
ID DS:	                            xxxxx
Bankovní spojení:                      xxxxx	
Číslo účtu:	                            xxxxx
IČO:	 	                            xxxxx
DIČ:                                           xxxxx

(dále jen „příkazci”)

a

Příkazník:	TUNICA Trade s.r.o.
Sídlo:                     Pobřežní 394/12, 186 OO Praha 8, Karlín
Zastoupený:	Ing. Vladimír Klíma, jednatel
	IČO:	xxxxx
	DIČ:	xxxxx
[image: ]Zápis v živnostenském rejstříku: Úřad městské části Praha 8
	Bankovní spojení:
	xxxxx

	Číslo účtu:
	xxxxx

	Telefon/fax:
	xxxxx

	e-mail:
	xxxxx

	ID DS:
	xxxxx


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka
278536
(dále jen „příkazník”)

[image: ][image: ]EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkovaVENKOVA



čl. I
Účel a předmět smlouvy
1 .1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jejich účet a jejich jménem obstará činnosti koordinátora BOZP na staveništi v rozsahu dle Čl. Il této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti”) pro stavbu:
	Název stavby:	Velký Borek — společná zařízení
Zhotovitel stavby: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
	Místo stavby:	Obec Velký Borek, k.ú. Velký Borek
Popis stavby:
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1 b, 638 00 Brno, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).[image: ]
Předmět veřejné zakázky, realizovaný dle projektové dokumentace je zadavatelem rozdělený pro účely financování (PRN/, VPS, Obec Velký Borek) na následující stavební objekty a provozní soubory:
Objekt sol - vedlejší polní cesta VPCI
Objekt S02 - doplňková polní cesta DPC17
Objekt S03 -SO-OIA odvedení srážkové vody — zatrubnění
Objekt S04 -SO-02 rekonstrukce meliorační strouhy
Objekt S05 - společné pro objekty SOI, 2, 3 a 4
Realizaci objektů SOI -S05 financuje objednatel čal - Státní pozemkový úřad.
Objekt S06 — SO-01 B odvedení srážkové vody - zatrubnění[image: ]
Realizaci objektu S06 financuje objednatel č. 2 - Obec Velký Borek.
Tato část veřejné zakázky nebyla součástí komplexní pozemkové úpravy, ale je nezbytná pro dosažení funkčnosti budovaných společných zařízení.
(dále jen „stavba”)
1 .2 Příkazci se zavazují, že za provedení činnosti koordinátora BOZP zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při předmětu plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.
1 .3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění a provedení činnosti koordinátora BOZP ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.
1 .4 Příkazník prohlašuje, že je k datu podpisu této smlouvy odborně způsobilý pro výkon činností koordinátora BOZP na staveništi na základě osvědčení vydaného I.T.I.Integrovaná technická inspekce, spol. S r.o. číslo osvědčení ITI/508/KOO/2016.
[image: ]
čl. II
Rozsah a obsah předmětu plnění
2.1 Rozsah základní činnosti koordinátora BOZP je stanoven v S 18 zákona č. 309/2006 Sb., a v S 7 a S 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
2.2 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě koordinátora BOZP, přičemž zejména je povinen:
seznámit se s projektovými dokumentacemi stavby a s obsahem a podmínkami stavebních povolení, kontrolou dodržování podmínek vztahujících se k BOZP po dobu realizace stavby [image: ] zúčastnit se odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o skutečnostech, vztahujících se k BOZP do stavebního deníku [image: ] přípravit dokumentaci podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů [image: ] zpracovat přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informací o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví [image: ] zpracovat další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího [image: ]pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci
Aktualizovaný plán BOZP bude obsahovat údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a bude odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, plán bude předán příkazců nejpozději při předání staveniště zhotoviteli.
[image: ][image: ]zpracovat plán bezpečnosti práce na stavbu rekonstrukce meliorační strouhy a odvedení srážkové vody — zatrubnění a na stavbu vedlejší polní cesty VPCI a doplňkové polní cesty DPC17 [image: ] vypracovat oznámení o zahájení stavebních prací a zaslat příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (OIP) ve smyslu ustanovení S 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., — předání příkazci nejpozději v termínu 14 dní před předáním staveniště zhotoviteli [image: ] informovat zhotovitele stavby a všechny dotčené poddodavatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou koordinátorovi BOZP známa, a která vzniknou na staveništi během postupu jednotlivých prací [image: ] spolupracovat se zhotovitelem stavby při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, [image: ]při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, při tvorbě povinné dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP; koordinátor dbá, aby jím doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené [image: ] kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám [image: ] spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při organizování kontrolních dnů stavby, pokud možno společně s kontrolními dny k dodržování plánu BOZP, účast na těchto dnech [image: ] sledovat dodržování plánu BOZP všemi zhotoviteli, provádět zápisy z kontrolních dnů o zystených nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření, vedoucích k odstranění nedostatků [image: ] provádět kontroly staveniště se zřetelem na dodržování pravidel BOZP i mimo kontrolní dny stavby; koordinátor upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky, provádí o nich zápisy, požaduje bezodkladné zjednání nápravy a zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny [image: ] aktualizovat plán BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních dnech stavby a při kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů
[image: ]
bezodkladně upozornit příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, zjištěné na staveništi, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je koordinátor oprávněn navrhovat přiměřená opatření, kontroovat účinnost přijatých opatření [image: ] vypracovat zprávy pro příkazce (informace o kontrolní činnosti a zjištěných skutečnostech, ohrožujících bezpečný průběh stavby nebo termíny dokončení) [image: ] spoluúčastnit se při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované dokumentace 0 účastnit se při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účast na kontrolních prohlídkách stavby, vyvolaných těmito orgány [image: ] přípravit podklady pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a součinnost s příkazcem při zajištění kolaudačního souhlasu [image: ] zpracovat požadavky na BOZP při udržovacích pracích
Povinná publicita dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV”)
2014-2020.
[image: ]Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri,cz/prv a www.szif.cz.
2.3 Předpokládaná doba realizace stavby je 1.3.2018 — 15.11.2018. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s Čl. IX. a Čl. X. této smlouvy.

čl. III
Rozsah a obsah předmětu plnění
Při provádění činnosti koordinátora BOZP se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazců, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazců a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací, jednajících v souladu se zájmy příkazců. V případě pochybnosti o obsahu pokynů příkazců je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příslušného příkazce.
Pokud příkazník svěří, byt' i jen zčásti, provedení činnosti koordinátora BOZP třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazců či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace S 2434 občanského zákoníku.
Od pokynu příkazců se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazců a v případě, že by pokyny příkazců odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jejich souhlas, jinak odpovídá za škodu.
Koordinátora BOZP je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazců, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
Pokud v průběhu provádění činnosti koordinátora BOZP nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se příkazci upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
Předmět plnění, sjednaný v této smlouvě, je splněn řádným vykonáním koordinátora BOZP dle stranami odsouhlaseného zápisu o výkonu koordinátora BOZP.

čl. IV.[image: ]
Čas plnění
Příkazník se zavazuje, že pro příkazce vykoná činnosti koordinátora BOZP do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.
Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany příkazců dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazců s poskytnutím součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění.
čl. V
Součinnost příkazce a kontaktní osoby
5.1 Příkazník se zavazuje provádět činnosti koordinátora BOZP především dle následujících podkladů příkazce č. 1:[image: ]
stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby [image: ]projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení)
Příkazci se zavazují, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytnou příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemohou příkazci zabezpečit vlastními silami.
Pokud příkazci neposkytnou příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Příkazci poskytnou příkazníkovi pro provedení koordinátora BOZP pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.
Kontaktními osobami příkazců, jež jsou současně pracovníky příkazců určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Příkazce č. 1[image: ]

	Jméno:	Bc. Jana Machulková, DiS.
	Telefon:	xxxxx
	E-mail:	j.machukova@spucr .cz
Příkazce č. 2[image: ]
	Jméno:	Ing. Josef Procházka
	Telefon:	xxxxx
	E-mail:	xxxxx

Kontaktní osobou příkazníka je:
	Jméno:
	Ing. Vladimír Klíma

	Telefon:
	xxxxx

	E-mail:[image: ][image: ]
	xxxxx


[image: ]
čl. Vl

Odměna příkazníka a platební podmínky
6.1 Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a v celých Kč činí 2 000,- Kč bez DPH, tj. 2 420,- Kč včetně DPH. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením jeho činností, a to i hotové výdaje účelně [image: ]vynaložené.


	Příkazce
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena včetně
DPH

	1. SPÚ, Pobočka Mělník
	1 914,- Kč
	402,- kč
	2 316,- Kč

	2. Obec Velký Borek
	86,- Kč
	18,- Kč
	104,- Kč

	Celková cena
	2 000,- Kč
	420,- Kc
	2 420,- Kč


      
      Podkladem pro úhradu odměny za provedení činnosti koordinátora BOZP budou faktury vyhotovené příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktur je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení.
6.3 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení, ledaže příkazce není za prodlení odpovědný. Toto právo příkazníkovi nepřísluší, pokud řádně neplnil zákonné a smluvní povinnosti.
6.4 Při nedodržení povinností příkazníka vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% z odměny příkazníka včetně DPH dle odst. 6.1 za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo příkazců na náhradu škody v plném rozsahu, která mu vznikne porušením povinností příkazníka.
6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce č. 1 je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce č. 1 se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, [image: ]popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazují se příkazci nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. Il této smlouvy.
6.7 Změna celkové ceny za dílo dle odst. 6.1 je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH, platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Číslo smlouvy objednatele:
Císlo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:
Císlo smlouvy zhotovitele:
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-5-
6.8 Příkazník bere na vědomí, že na financování díla (staveb) bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Příkazník souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
Příkazník se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určeným zmocněncům a dalším kontrolním orgánům dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdejsłch předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady, týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění Pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.

čl. VII

Práva z vadného plnění a záruka
Příkazník odpovídá za řádné provedení a výkon činností v rozsahu dle této smlouvy.[image: ]
Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazců nebo nesprávnými pokyny příkazců, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ti na jejich použití trvali.
Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazců.
Příkazci jsou oprávněni reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
Příkazci mají právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.

čl. VIII

Pojištění příkazníka
8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 mil. Kč. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

[image: ]
čl. IX

Změna závazku
Příkazci se zavazují, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.
K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
O jakékoliv změně rozsahu činností příkazníka musí být mezi příkazci a příkazníkem uzavřena samostatná písmená smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

čl. X

Uiednání všeobecná a závěrečná
10.1 V mezích této smlouvy udělují příkazci příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazců vykonávat na základě této smlouvy. [image: ]Vyžaduje-li zákon zvláštní formu plné moci, případně pokud k tomu příkazník příkazce vyzve, zavazují se příkazci vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc zvláštní listinou.
10.2 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti koordinátora BOZP. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
10.3	Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
10.4 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce č. 1.
10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
10.6 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou —dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
10.7	Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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10.8 Tato smlouva je sepsána v 6 vyhotoveních, z toho 2 vyhotovení pro příkazce č. 1, 1 vyhotovení pro příkazce č. 2, 2 vyhotovení pro příkazníka a 1 vyhotovení pro SZIF k žádosti o dotaci z PRV. Každé z těchto vyhotovení má povahu originálu.
10.9 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1 — Plná moc ze dne 9.3.2018

V Mělníku dne 9.3.2018
	Příkazce č. 1

	     
            Příkazce č. 2




             Ing. Oldřich Smolík                                                     Ing. Josef Procházka
            vedoucí Pobočky Mělník                                                     starosta
	        Státní pozemkový úřad	                                         Obec Velký Borek
	

                         Příkazník	

                  Ing. Vladimír Klíma 
	                  jednatel	
[bookmark: _GoBack]	           TUNICA Trade s.r.o.	







STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/1 la, 130 OO Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

PLNÁ  MOC
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha[image: ]
Pobočka Mělník
	IČO:
	01312774

	Adresa:
	Bezručova 109, 276 01 Mělník

	zastoupený:
	Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
 z m o c ň u j e (pověřuje)

	společnost [image: ][image: ]
	TUNICA Trade s.r.o.

	se sídlem	[image: ][image: ][image: ]
	Pobřežní 394/12, 186 OO Praha 8, Karlín

	IČO	[image: ][image: ]
	xxxxxx


	Zastoupená [image: ][image: ]
	Ing. Vladimír Klíma


k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi dle příkazní smlouvy uzavřené dne 9.3.2018 mezi Státním pozemkovým úřadem a Obcí Velký Borek jako příkazci a společností TUNICA Trade s.r.o. jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. Il této smlouvy.
V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:
[image: ] zúčastnit se odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o skutečnostech, vztahujících se k BOZP do stavebního deníku o přípravit dokumentaci podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů [image: ] zpracovat přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informací o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví [image: ] zpracovat další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci [image: ]zpracovat plán bezpečnosti práce na stavbu v případě, že tato povinnost vzniká, [image: ] vypracovat oznámení o zahájení stavebních prací a zaslat příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (OIP) ve smyslu ustanovení S 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., předání příkazci nejpozději v termínu 14 dní před předáním staveniště zhotoviteli¨
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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:
[image: ]informovat zhotovitele stavby a všechny dotčené subdodavatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou koordinátorovi BOZP známa, a která vzniknou na staveništi během postupu [image: ]jednotlivých prací [image: ] spolupracovat se zhotovitelem stavby při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, při tvorbě povinné dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP; koordinátor dbá, aby jím doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené [image: ] kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám
[image: ]0 spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při organizování kontrolních dnů stavby, pokud [image: ]možno společně s kontrolními dny k dodržování plánu BOZP, účast na těchto dnech [image: ] sledovat dodržování plánu BOZP všemi zhotoviteli, provádět zápisy z kontrolních dnů o zjištěných [image: ]nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření, vedoucích k odstranění nedostatků [image: ] provádět kontroly staveniště se zřetelem na dodržování pravidel BOZP i mimo kontrolní dny stavby; koordinátor upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky, provádí o nich zápisy, požaduje bezodkladné zjednání nápravy a zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny [image: ] aktualizovat plán BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních dnech stavby a při kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů [image: ] bezodkladně upozornit příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, zjištěné na staveništi, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je koordinátor oprávněn navrhovat přiměřená opatření, kontrolovat účinnost přijatých opatření [image: ] vypracovat zprávy pro příkazce (informace o kontrolní činnosti a zjištěných skutečnostech, ohrožujících bezpečný průběh stavby nebo termíny dokončení) [image: ] spoluúčastnit se při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované dokumentace [image: ] účastnit se při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účast na kontrolních prohlídkách stavby, vyvolaných těmito orgány připravit podklady pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a součinnost s příkazcem při zajištění kolaudačního souhlasu zpracovat požadavky na BOZP při udržovacích pracích.
Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní smlouvy. Je vyhotovena v 6 stejnopisech, které jsou jako příloha nedílnou součástí každé příkazní smlouvy.
V Mělníku dne 9.3.2018
	Příkazce č. 1

	     
            Příkazce č. 2


             

             Ing. Oldřich Smolík                                                           Ing. Josef Procházka
          vedoucí Pobočky Mělník                                                                  starosta
	Státní pozemkový úřad	                                                  Obec   Velký Borek
	

Plnou moc přijímá:            Ing. Vladimír Klíma 
	                                           jednatel	
	                                 TUNICA Trade s.r.o.	








Plnou moc přijímá:
Ing. Vladimír Klíma jednatel
TUNICA Trade s.r.o.
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