
Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo - k.ú. Chrtníky

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1.
Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a 

analýza podkladů
ha 10 1 500 15 000 30.4.2019

3.4.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 10 1 500 15 000 30.4.2019

89 200 30.4.2019

3.5. Nový soupis nároků ha 10 1 500 15 000 30.6.2019

15 000 30.6.2019

3.6. Mapové dílo ha 10 2 000 20 000 31.8.2019

20 000

3.7.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s § 87 až § 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 25 500 12 500

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce, v němž 

došlo k zápisu 

JPÚ do katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 12 500

89 200 Kč

15 000 Kč

20 000 Kč

12 500 Kč

136 700 Kč

28 707 Kč

165 407 Kč

30.4.201959 2001 600

 V Pardubicích dne 26.3.2018

   Nový soupis nároků  (3.5.)celkem bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

V Pardubicích  dne 26.3.2018 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný 

obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 

357/2013 Sb.

100 bm

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč

373.4.2.

Celková cena díla včetně DPH v Kč

2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč



4) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

Ing. Miroslav Doležal

vedoucí Pobočky Pardubice

Ing. Pavel Cimpl

jednatel

3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:


