

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Bojanovice a v k.ú. Křepice u Hustopečí
Sp. značka / č.j.	2VZ454/2018-523101 / SPU 159534/2018
Druh veřejné zakázky:	služby

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené veřejné zakázce dne 28.03.2018 dva z dodavatelů požádali o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1:

Položka ve výkazu činností označená 3.5.i.b) a 3.5.i.c).

Ve smlouvě o dílo je uvedeno, že v položce jsou 3.5.i.c) jen plošné vodohospodářské prvky (nádrže, poldry) a to jejich podélný profil. Liniové prvky – včetně vodohospodářských jsou popsány v bodu 3.5.i.b). Skutečně zadavatel očekává v k.ú. Křepice 6,5km dlouhou nádrž? Nebo 10 nádrží o délce zátopy 650m? Nebo 50 nádrží o délce zátopy 130m?

Stejně tak v k.ú. Horní Bojanovice předpokládá zadavatel skutečně nádrž o délce zátopy 9km? Nebo předpokládá 9 kilometrových nádrží? Nebo snad 100 téměř stometrových nádrží?

Dotaz dodavatele č. 2:

Část 1: KoPÚ Horní Bojanovice

V zadávací dokumentaci je v příloze 03a_Polozkovy_vykaz_cinnosti_KoPÚ Horní Bojanovice.xlsx uveden u etapy 3.5.i.c) počet 90 MJ. Součástí zadávací dokumentace je také studie odtokových poměrů, v rámci které jsou navrhovány 2 suché retenční nádrže, 6 tůní, 1 sedimentační zdrž, které dle návrhu smlouvy o dílo patří do etapy 3.5.i.c) – vodohospodářské stavby. Ostatní navrhovaná opatření (příkop, rygol, úprava toku) patří dle návrhu smlouvy o dílo do etapy 3.5.i.b) – liniové stavby PSZ. Opravdu zadavatel předpokládá, že podélné profily vodohospodářských staveb (2 poldry, 6 tůní, 1 sedimentační zdrž) budou dohromady tvořit 9 km? Dle našeho hrubého odhadu na základě vodohospodářské studie se bude jednat o cca 15 MJ, tj. 1,5 km. Na základě čeho dospěl zadavatel k 20 MJ? Nepočítal náhodou mezi vodohospodářské stavby také příkopy, rigoly a úpravy toku, které sem však nepatří, protože se jedná o liniové stavby (etapa 3.5.i.b)? Žádáme zadavatele o vysvětlení a podrobnou specifikaci, s jakými vodohospodářskými stavbami počítá, abychom mohli provést odpovědné ocenění.

Část 2: KoPÚ Křepice u Hustopečí

V zadávací dokumentaci je v příloze 03a_Polozkovy_vykaz_cinnosti_KoPÚ Křepice.xlsx uveden u etapy 3.5.i.c) počet 65 MJ. Součástí zadávací dokumentace není vodohospodářská studie, ani typologie území, kde by byla uvedena podrobnější specifikace, o jaké vodohospodářské stavby se má jednat. Vezmeme-li v úvahu, že průměrný poldr či nádrž má 4 MJ podélných profilů (hráz a zátapa), tak by se v tomto případě jednalo o cca 16 takovýchto staveb. Příkopy, průlehy, toky apod. dle návrhu SOD nejsou součástí etapy 3.5.i.c) – vodohospodářské stavby, ale patří do etapy 3.5.i.b) - liniové stavby PSZ. Žádáme zadavatele o vysvětlení a podrobnou specifikaci, s jakými vodohospodářskými stavbami počítá, abychom mohli provést odpovědné ocenění.

Odpověď:

Zadavatel na základě žádostí o vysvětlení překontroloval předpokládaný počet měrných jednotek a konstatuje, že chybně započítal mezi vodohospodářské stavby i příkopy, rigoly, průlehy a úpravy toku, které do etapy 3.5.i.c) nepatří.

Zadavatel změnil předpokládaný počet měrných jednotek v položkových výkazech činností v případě:

Část 1: KoPÚ v k.ú. Horní Bojanovice u FC 3.5.i.c) z původních 90 MJ na 20 MJ

Část 2: KoPÚ v k.ú. Křepice u Hustopečí u FC 3.5.i.b) z původních 47 MJ na 100 MJ a u FC 3.5.i.c) z původních 65 MJ na 15 MJ

Zadavatel z výše uvedeného důvodu **zveřejňuje opravené položkové výkazy činností**, které tvoří nedílné přílohy obou smluv o dílo. Dodavatelé jsou povinni ocenit tyto opravené položkové výkazy činností a předložit je ve svých nabídkách. Nabídka, která nebude obsahovat opravený položkový výkaz činností bude vyřazena.

Přílohy: opravené položkové výkazy dle textu

V Brně dne 29.03.2018

Ing. Jan Ševčík
zadavatel