

Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Slepotic, Lipeč u Slepotic a Bělešovice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	80	100	8 000,00	30.09.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	700	0,00	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	669	235	156 275,00	30.06.2018
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	665	150	99 750,00	31.08.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	230	700	158 200,00	30.06.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	24	300	7 200,00	31.07.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	669	150	99 750,00	30.06.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>529 175,00</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	669	485	322 525,00	31.10.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	ks	6	500	3 000,00	31.10.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks	3	1 000	3 000,00	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	500	2 500,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	42	200	8 400,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	300	4 500,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	665	365	242 725,00	31.01.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	11 000	33 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>619 650,00</b>	<b>29.03.2019</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	665	180	119 700,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>119 700,00</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	48	300	14 400,00	31.12.2019
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>14 400,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	529 175,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	619 650,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	119 700,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	14 400,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 282 925,00</b>
DPH 21% v Kč	269 414,00
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 552 339,00</b>

V Pardubicích dne 20.3.2018

V Hradci Králové dne 27.3.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Miroslav Kučera  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Pardubický kraj

.....  
 Ing. Pavel Gregor - jednatel Lesprojekt Výchovní Čechy, s.r.o.