

Výkaz činností k nabídkové ceně "**Komplexní pozemkové úpravy Dřevíkov**"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	<b>237</b>			
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	<b>3</b>			
	Návrh na doplnění, doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	<b>10</b>			
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	<b>237</b>			
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	<b>91</b>			
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	<b>57</b>			
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	<b>20</b>			
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6)	ha	<b>237</b>			
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK, orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	<b>237</b>			
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně ploch s trvalými a lesními porosty	ha	<b>237</b>			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumů a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	<b>40</b>			
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	<b>237</b>			
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	<b>3</b>			
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH</b>						

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	<b>60</b>			do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	<b>230</b>			
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	<b>237</b>			do 2 měsíců
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>Kč</b>
DPH	Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení- v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum. Termín u fakturačního celku 1.1. stanoví dodavatel až po termínu zaměření polohopisu a obvodů. Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel při stanovení termínu plnění jednotlivých fakturačních celků nepoužíval měsíce listopad a prosinec.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne .....

V ..... dne .....

.....  
 Ing. Iva Bosáková  
 vedoucí Pobočky Chrudim

.....  
 statutární orgán