

Položkový výkaz činností - KoPÚ v k. ú. Počedělice a části k. ú. Kystra

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	23	1 000	23 000	31.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	351	750	263 250	31.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (chmelnice)	ha	3	2 000	6 000	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	65	2 750	178 750	31.3.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	5 000	30 000	31.3.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	24	2 000	48 000	31.8.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	354	425	150 450	31.5.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	354	425	150 450	31.5.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					855 900	31.5.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	354	900	318 600	30.1.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	55	500	27 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	93	500	46 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	88	1 000	88 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	354	1 000	354 000	31.8.2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					854 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	354	500	177 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					177 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	350	500	175 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					175 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	855 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	854 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	177 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	175 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 062 500 Kč
DPH 21% v Kč	433 125 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 495 625 Kč

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Petr Kubů, jednatel
AGROPLAN, spol. s r.o.