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SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
zastoupený: Mgr. Pavlem Škeříkem, ředitelem Sekce 

provozních činností 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Pavel Škeřík, ředitel Sekce provozních 

činností 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxxx   
Číslo účtu: xxxxx 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, Odbor vnitřní správy    
Tel.: xxxxx    
E-mail: xxxxx  
 
(dále jen jako „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitelem 

K4 a.s. 

Sídlo:                                                           Mlýnská 326/13, 602 00 Brno 

Zastoupený:                                                       Ing. arch. Vladimírem Packem, předsedou 

představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    xxxxx 
V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxx 

Bankovní spojení:                                               xxxxx 

Číslo účtu:                                                          xxxxx 

IČ/DIČ:                                                               60734396/CZ60734396 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 

3645. 
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 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace na úpravy 
sociálních zařízení a příslušenství v budově B a architektonického řešení prostoru 
hlavního vstupu ústředí SPÚ - II.“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ“). 

Čl. I 
Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektových dokumentací pro legalizaci 
stavby a pro provádění stavby  (dále jen „projektové dokumentace“) v rozsahu 
nezbytném pro realizaci následující stavby:   

      Název stavby: 

a)  Dispoziční úpravy sociálních zařízení a příslušenství v budově „B“ SPÚ                            
b)  Realizace návrhu architektonického řešení prostoru hlavního vstupu SPÚ 

      Místo stavby:     ČR –Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

      Popis stavby:      stavba je rozdělena na dvě samostatné části:  

1.3.1 komplexní řešení dispozičních úprav sociálních zařízení, kuchyněk, úklidových 

místností a sprch v 1.NP až 4.NP v budově „B“ Státního pozemkového úřadu; řešení 

bude vycházet z požadavku objednatele na optimalizaci prostorového řešení 

s cílem poskytnutí maximálního komfortu především pracovníkům úřadu; 
1.3.2 realizace návrhu architektonického řešení prostoru hlavního vstupu (recepce) do 

budovy Státního pozemkového úřadu, jehož cílem je najít designové, moderní  
a plně funkční řešení odpovídající současným dobovým požadavkům  

            (dále jen „stavba“). 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude 

vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované touto 

smlouvou s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby, a to minimálně  
v rozsahu níže specifikovaných činností: 
 

a) bude spolupracovat na výběru zhotovitele stavby; 
 

b) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 
zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům; 
 

c) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 
dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této 
dokumentaci; 
 

d) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci; 
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e) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla; 
 

f) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku; 
 

g) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 
stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na 
stavbě. 
 
(dále jen „autorský dozor“) 

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. I., odst 1.2 této smlouvy ode dne předání 

staveniště zhotoviteli stavby do zajištění legalizace stavby, případně až do doby odstranění 

vad  a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její  kolaudaci.  

1.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektové 

dokumentace včetně provedení autorského dozoru nad souladem stavby 
specifikované touto smlouvou s ověřenou projektovou dokumentací po dobu 

stavby  

(dále jen „Plnění“). 

Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou 

součástí této smlouvy.  

1.4 Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 

Čl. II 
Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy  
a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude 
platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě 

nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, 
je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to 
bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.  

2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 

poskytování Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou 
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předávanou či poskytovanou částí Plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu 

veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval. 

2.6 Pokud byla k provedení Plnění užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její 

hodnotu. 

2.7 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 

nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Plnění.  

2.8 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady 

pro jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále 

prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.9 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

poskytování Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost 

zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své 

volby zajistit náhradní Plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na 
to upozornil objednatele.   

2.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně  
a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.11 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné 

částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu 

vzniklé škody. 

Čl. III 
Termín Plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech, uvedených 

v Příloze č. 3 – Časové Plnění. 

3.3.1 Požadovaný termín dokončení realizace služeb, tj. předání finálních verzí 
projektových dokumentací, je do 9. 7. 2018. 

 
            Objednatelem stanovený dílčí termín dokončení realizace služeb je v tomto případě    
            dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí zpracovaných projektových  
            dokumentací. 

 
3.3.2 Termín dokončení realizace služeb, tj. ukončení výkonu autorského dozoru, je 

přímo závislý na termínu dokončení realizace staveb, uvedených v bodu 1.1 písm. 

a) a b) této smlouvy, navržených zhotovitelem v projektových dokumentacích. 
Předpokládaný termín dokončení stavebních prací  
je do 30. 11. 2018. 

Čl. IV 
Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Plnění je sídlo objednatele.  
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4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění objednateli v souladu s touto smlouvou. 
O předání a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 

uvedeno, zda bylo Plnění převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí 

Plnění přechází na objednatele vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí 

škody na Plnění. 

Čl. V 
Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 21.3.2018. 

5.2 Celková cena za provedení Plnění činí 463 000,- Kč bez DPH, tj. 560 230,- Kč s DPH. 
DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

5.3 Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků, stanovených 

takto: 

5.3.1 Fakturační celek č. 1 - Vyhotovení projektových dokumentací  
Celková cena za vyhotovení projektových dokumentací činí 426 000,- Kč bez DPH, 

tj. 515 460,- Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 
5.3.2 Fakturační celek č. 2 - Autorský dozor 

Celková cena za výkon autorského dozoru za obě stavby činí 37 000,- Kč bez DPH, 

tj. 44 770,- Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

5.4 Fakturace bude prováděna na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem 

potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí Plnění. Bez tohoto potvrzeného 

protokolu nesmí být faktura vystavena. Zhotovitel označí první fakturu textem "dílčí"  
s označením fakturačního celku. Druhá faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů 

od protokolárního předání a převzetí posledního Plnění dle této smlouvy. Faktura bude 

doručena  objednateli nejdéle do 6. 12. příslušného roku a bude označena textem 

„konečná“. 

5.5 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění 
přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.6 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 

novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 

v prodlení s její úhradou. 

5.8 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 

stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené  
v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů.  

5.9 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
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Odběratel – konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, 

PSČ 130 00, IČO 01312774 

5.10 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí  
s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde  
s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. 

Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, 

a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem 

splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl  
o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  

Čl. VI 
Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména 

zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si 

touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 
předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této 

smlouvy.  

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se 

nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani 

při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 
30 dnů od doručení reklamace.  

Čl. VII 
Povinnost mlčenlivosti 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

od objednatele v souvislosti s Plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 

občanského zákoníku. 

7.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti. 

Čl. VIII 
Licenční ujednání 

8.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i Plnění, které může 

naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
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o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu 

chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem 

Plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. VIII. smlouvy. 

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

8.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde  
o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

8.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.  

8.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

8.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. IX 
Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

9.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla či jeho části za každý byť  
i jen započatý den prodlení. 

9.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 
této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takového Plnění či 

jeho části za každý byť i jen započatý den prodlení. 

9.3 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 

porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 

náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši,  
i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

9.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich sPlnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku.  

9.5 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s Plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo 

bude Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když 

byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.  

9.6 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 

Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 

30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní 

straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 

potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   
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9.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Plnění v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 

množství požadovanému v období před započetím poskytování Plnění.  

9.8 Ve vztahu k Plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

Čl. X 
Závěrečná ustanovení 

10.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

10.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 

dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

10.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se  
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10.4 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

10.5 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

10.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

10.7 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 

z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 

 
10.8 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

č.1 – Podrobná specifikace Plnění 

č.2 – Nabídková cena a specifikace Plnění 

č.3 - Časové Plnění 
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10.9 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 

sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

10.10 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu a 

každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech. 

 

 

 

 

V Praze 19.4.2018 V Brně dne 24.4.2018 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 
Mgr. Pavel Škeřík 

ředitel Sekce provozních činností 
Státního pozemkového úřadu 

Ing. arch. Vladimír Pacek 
Předseda představenstva 

K4 a.s. 
v. z. Ing. Arch. Miloš Schneider, 
místopředseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

 



Č.j. Objednatele: SPU 132870/2018                                                                                                                                                  
Č.j. Zhotovitele: P/.…/18                                                                                                                       
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění 
1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle 

platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 

předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích vyhlášek. Jde 

zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 

smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 

povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 

stavebních prací „Katalogu stavebních prací  ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se 
zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude 

sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele 

stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových 

nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního 

vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude 
dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro 
případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního 

značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka 

pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných 

souvisejících předpisů.    

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 

orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků 

dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a 

vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová 

dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí 

nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících 

inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace 

řešit přeložky těchto sítí. 

1.1.5. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího 

řízení na výběr zhotovitele stavby. 
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1.1.6. Součástí Plnění jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 

zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 

kvalitnímu provedení Plnění potřebné. 

1.1.7. Projektová dokumentace bude dodána objednateli ve 4 vyhotoveních v písemné 
podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s rozpočtem stavby a 

výkazem výměr ve formátu . xls, xlsx, pro každou stavbu zvlášť. 

 

 



Celková nabídková cena v Kč bez DPH 463 000 Kč

426 000 Kč

37 000 Kč

261 500 Kč 164 500 Kč

Zahájení prací počáteční fáze Zahájení prací 

Převzetí podkladů 2 000 Kč Převzetí podkladů 2 000 Kč

Hrubé zaměření a zjištění stavu 8 000 Kč pokud nebudou podklady Hrubé zaměření a zjištění stavu 4 000 Kč pokud nebudou podklady

Zadání Zadání 

Vypracování zadání 2 500 Kč Vypracování zadání 1 500 Kč

Prezentace a schválení zadání 1 000 Kč Prezentace a schválení zadání 1 000 Kč

Architektonické řešení Architektonické řešení 

Dispoziční návrh varianty 3 x + prezentace 25 000 Kč Dispoziční návrh varianty 3 x + prezentace 12 000 Kč

Dispozice úpravy na základě připomínek prezentace včetně zařizovacích 

předmětů
3 000 Kč

Dispozice úpravy na základě připomínek prezentace 

včetně zařizovacích předmětů
3 000 Kč

Dispozice finální dopracování 2 000 Kč Dispozice finální dopracování 2 000 Kč

Návrh architektonického řešení pohledů principy 3x 12 000 Kč Návrh architektonického řešení pohledů principy 3x 8 000 Kč

Návrh architektonického řešení pohledy 10 000 Kč Návrh architektonického řešení pohledy 10 000 Kč

Pohledy finální řešení 8 000 Kč Pohledy finální řešení 8 000 Kč

Výběr materiálů vč prezentace 4 500 Kč Výběr materiálů vč prezentace 4 500 Kč

Vizualizace 14 500 Kč Vizualizace 14 500 Kč

Úpravy chodba návrh - odlišení od běžných kanceláří 5 000 Kč

Vypracování dokumentace DPS Vypracování dokumentace DPS 

ASŘ 32 000 Kč ASŘ 18 000 Kč

Profese Statika - drobné úpravy 8 000 Kč Profese Statika - drobné úpravy 5 000 Kč

Profese PBŘ 12 000 Kč Profese PBŘ 4 000 Kč

Profese (TZI, TOP, CHl, VZT, ELO, ESO) 58 000 Kč Profese (TZI, TOP, CHl, VZT, ELO, ESO) 20 000 Kč

Profese (EPS) 4 500 Kč Profese (EPS) 4 500 Kč

Koordinace 11 500 Kč Koordinace 4 500 Kč

Drobný nábytek na míru 2 000 Kč Nábytek na míru recepce 6 000 Kč

Výkaz výměr (slepý + naceněný) 10 000 Kč Výkaz výměr (slepý + naceněný) 6 000 Kč

Vypracování dokumentace DSP Vypracování dokumentace DSP

ASŘ 4 000 Kč ASŘ 4 000 Kč

Profese 12 000 Kč Profese 12 000 Kč

Inženýrská činnost (zajištění legalizace stavby) Inženýrská činnost (zajištění legalizace stavby)

IČ 8 500 Kč IČ 8 500 Kč

Poplatek 1 500 Kč Poplatek 1 500 Kč

Autorský dozor Autorský dozor

cca 3 měsíce 22 000 Kč cca 2 měsíce 15 000 Kč

* účastník vyplní pouze žlutě zvýrazněné buňky

V Brně dne 21. 3. 2018

Za účastníka výběrového řízení:

Příloha č. 2 ke SoD  – Nabídková cena a specifikace plnění

Státní pozemkový úřad:  Projektová dokumentace na úpravy sociálních zařízení a příslušenství v budově B a architektonického řešení prostoru hlavního vstupu 

ústředí SPÚ - II. 

Ing. arch. Vladimír Pacek, předseda představenstva

Nabídková cena v Kč bez DPH - 

část 1) Projektová dokumentace na úpravy sociálních zařízení a 

příslušenství

Nabídková cena v Kč bez DPH - 

část 2) Architektonické řešení prostoru hlavního 

vstupu SPÚ

Z toho za obě projektové dokumentace (Fakturační  celek č. 1)

Z toho za výkon autorského dozoru pro obě části stavby (Fakturační 

celek č. 2) 



doba trvání 

[týdny]

1. Zhodnocení podkladů a vstupů, zaměření, vytvoření zadání 1 1.4.2018 8.4.2018

8.4.2018 15.5.2018

3. Finalizace zadávací studie pro DPS a DSP 1 15.5.2018 22.5.2018

11.7.2018 18.7.2018

5. Vypracování dokumentace DPS vč. výkazu výměr 6 1.6.2018 18.7.2018

7. Spolupráce na výběru zhotovitele 4 1.8.2018 30.8.2018

doba trvání 

[týdny]

1. Zhodnocení podkladů a vstupů, zaměření, vytvoření zadání 1 1.4.2018 8.4.2018

3. Finalizace zadávací studie pro DPS a DSP 1 15.5.2018 22.5.2018

5. Vypracování dokumentace DPS vč. výkazu výměr 6 1.6.2018 18.7.2018

7. Spolupráce na výběru zhotovitele 4 1.8.2018 30.8.2018

V Brně dne 21. 3. 2018

Za účastníka výběrového řízení:

část 2.) Architektonické řešení prostoru hlavního vstupu SPÚ

část 1.) Projektová dokumentace na úpravy sociálních zařízení a příslušenství v budově B

8. Realizace a AD 1.9.2018 20.12.2018

5

4.

očekávané termíny               (od -

do)

6. Inženýring 10

Architektonické řešení a jejich prezentace

Státní pozemkový úřad:  Projektová dokumentace na úpravy sociálních zařízení a příslušenství v 

budově B a architektonického řešení prostoru hlavního vstupu ústředí SPÚ - II. 

18.7.2018

1.9.2018

Příloha č. 3 ke SoD - Časové plnění

Fáze projektu

2. Architektonické řešení a jejich prezentace 5

Vypracování dokumentace DSP 1

očekávané termíny               (od -

do)

18.7.2018 30.9.2018

14

Fáze projektu

2.

8.4.2018 15.5.2018

11.7.2018 18.7.2018

8. Realizace a AD 14

30.9.2018

20.12.2018

6. Inženýring 10

předseda představenstva

Ing. arch. Vladimír Pacek

4. Vypracování dokumentace DSP 1




