

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Hostomice nad Bílinou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	1 050	21 000	5.9.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 850	5 550	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	247	1 050	259 350	5.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	18	2 100	37 800	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	113	4 100	463 300	5.1.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	35	4 600	161 000	5.1.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	5 500	55 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	265	400	106 000	15.5.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	265	400	106 000	15.9.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 215 000	15.11.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	265	1 050	278 250	15.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	950	7 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	61	550	33 550	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	850	8 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	262	460	120 520	15.5.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	7 500	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					463 420	
3.6.	Mapové dílo	ha	265	790	209 350	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					209 350	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 215 000 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	463 420 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	209 350 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 887 770 Kč
DPH 21% v Kč	396 432 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 284 202 Kč

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zbyněk Řezník
jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.