
Položkový výkaz činností - KoPÚ Vršovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 17 1 000 17 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 3 000 6 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 382 750 286 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu   KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 90 1 500 135 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu   KoPÚ v 

trvalých porostech - oprava počtu MJ
ha 10 1 500 15 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 206 2 750 566 500 28.2.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 4 5 000 20 000 28.2.2018

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 482 325 156 650 30.4.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 482 325 156 650 30.4.2018

1 359 300 30.4.2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 482 900 433 800

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 70 500 35 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 140 500 70 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 91 1 000 91 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 482 1 000 482 000 31.7.2019 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 131 800

3.6. Mapové dílo ha 482 400 192 800 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

192 800

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 450 500 225 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 225 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

28.2.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.1.1019

28.2.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



1 359 300 Kč

1 131 800 Kč

192 800 Kč

225 000 Kč

2 908 900 Kč

610 869 Kč

3 519 769 Kč

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj AGROPLAN, spol. s r.o.

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA Ing. Petr Kubů, jednatel

 V Praze dne 

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne          

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


