[bookmark: bookmark0]PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
o obstarání záležitostí příkazce
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
[bookmark: bookmark1]Příkazce:
Česká republika - Státní pozemkový úřad,


 (
číslo smlouvy zhotovitele   623-2018-537207
číslo smlouvy zhotovitele
;
)
 (
:
)
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník
 (
-
3
)
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat; v technických záležitostech oprávněn jednat: Adresa:
Tel.:
e-mail;
ID DS;
Bankovní spojení:
Číslo účtu;
IČO;
DIČ;
(dále jen „příkazce")

Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
 Ing. Oldřich Smolík
Bc. Jana Machulková DiS. Hana Vogelová
Bezručova 109, 276 01 Mělník
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
01312774
není plátcem DPH
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Příkazník:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Zápis v živnostenském rejstříku: Bankovní spojení;
Číslo účtu;
Telefon/fax;
e-mail:
IDDS:
)3L studio s.r.o.
Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa
Ing. Martin Šuma, jednatel
25462644
CZ25462644
MÚ Česká Lípa
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19364
(dále jen „příkazník")
[bookmark: bookmark3]Čl. I
Účel a předmět smlouvy
1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jejich účet a jejich jménem obstará technický dozor stavebníka a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle ČI. II této smlouvy (dále jen
EVROPSKÁ UNIE
 (
rtO-ZVOjt
 
vř^;KOVA
)Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova	

„investorsko-inženýrské činnosti") pro stavbu:
Název stavby:        Polní cesty Zálezlice
Zhotovitel stavby:  STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
               Místo stavby:        Obec Zálezlice, k.ú. Zálezlice


Předmětem plnění je technický dozor stavebníka při realizaci části společných zařízení po dokončené komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Zálezlice:

1.2 Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností AKTECH spol. s r.o., pod zakázkovým číslem 1847, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky). Projektová dokumentace je zpracována v pěti samostatných částech PD Zálezlice I - V.
1.3 Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:
PD Zálezlice I:
SO 101 - Polní cesta C7 k.ú. Zálezlice 
SO 102 - Polní cesta C22 k.ú. Zálezlice
PD Zálezlice II:
SO 101 - Polní cesta C9 k.ú. Zálezlice 
SO 102 - Polní cesta C10 k.ú. Zálezlice 
SO 103 - Polní cesta C11 k.ú. Zálezlice 
SO 104 - Polní cesta C15 k.ú. Zálezlice 
SO 804-Ozelenění C15 
SO 105 - Polní cesta C16 k.ú. Zálezlice 
SO 106 - Polní cesta C18 k.ú. Zálezlice 
SO 806 - Ozelenění C18 
SO 107 - Polní cesta C19 k.ú. Zálezlice 
PD Zálezlice lII:
SO 101 - Polní cesta 10001/81 k.ú. Zálezlice 
SO 102 - Polní cesta C8 k.ú. Zálezlice 
SO 103 - Polní cesta C27 k.ú. Zálezlice 
PD Zálezlice IV:
SO 101 - Polní cesta C20 k.ú. Zálezlice 
SO 102 - Polní cesta C21 k.ú. Zálezlice 
SO 103 - Polní cesta C28 k.ú. Zálezlice 
SO 104 - Polní cesta 10001/185 k.ú. Zálezlice 
PD Zálezlice V:
SO 101 - Polní cesta 10001/149 k.ú. Zálezlice 

(dále jen „stavba")

1.4 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.
1.5 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.


Čl. II
Rozsah a obsah předmětu plnění
 (
2.1
)Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
a) Účastnit se protokolárního předání staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis doSD;
e)  (
f)
g)
)sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce; hlásit archeologické nálezy;
kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
Organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislostí na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
 (
j)
)účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
 (
I)
m)
n)
o) 
p
)
q)
r)
s)
t)
)připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;
účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení; kontrolovat vyklizení staveniště;
projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazcům ke schválení;
kontrolovat zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen ,,PRV“) 2014-2020;
prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazcům;
vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentací, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
           u)      provést  jakékoli  další  činnosti, pokud  jsou nezbytné pro naplnění účelu  této  smlouvy dle 
                    ČI. I. odst. 1.5.
2.2    Předpokládaná doba realizace stavby je 25.5.2018 - 15.11.2018. Změna termínu, která může   
         nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s ČI. IX. a ČI.  
         XI., popřípadě ČI. X. této smlouvy.
Čl. III
Způsob plnění
3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce                  a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce.       V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko- inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku.
3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonůmči dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení smlouvy a je odpovědný za škodu odchýlením se od pokynu příkazce způsobenou.
3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí     a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko- inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko- inženýrských činnosti.
ČI. IV
Doba trvání smlouvy
4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků, pokud byly při předání nebo kolaudaci stavby zjištěny. Předpokládaná doba realizace síavby a 4ám i trvání této smlouvy Je 25.5.2018-15.11.2018.
Čl. V
Součinnost příkazců a kontaktní osoby
Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce:
· stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby
· projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);
 (
5.2
)Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření               a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní

lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.
Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 (
5.4
5.5
5.6
5.7
)Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.
Kontaktní osobou příkazce, která je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je;
Jméno:	Bc. Jana Machulková, DiS.
Telefon:	+420 72542 718
E-mail:	j.machukova@spucr .cz
Kontaktní osobou příkazníka je: Jméno:	Ing. Michal Ludvík
Telefon:	222 327 004
E-mail:	tds@3Lstudio.cz
Čl. VI
Odměna příkazníka a platební podmínky
Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 117 600,- Kč bez DPH (slovy; Jednostosedmnácttisícšestset korun českých), včetně DPH 142 296,- Kč.
Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 15.3.2018. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
6.1 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura, vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.
6.2 Na faktuře bude příkazník uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad. Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 01 Mělník.
6.3 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.
6.4 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a stav jeho účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
6.5 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů, tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v ČI. II této smlouvy.
6.6 Příkazník bere na vědomí, že na financování díla (staveb) bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020.

Z dohodfiuté ceny 142 296,- Kč včetně DPH Zadavatel požádá o dotaci z PRV ve výši 89 158,- Kč včetně DPH, částka 53 138,- Kč včetně DPH bude z důvodu omezených finančních prostředků hrazena z VPS jako nepřijatelný výdaj.
Příkazník souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí;
a. Příkazník se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu. Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up. Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě. Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu. Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určeným zmocněncům a dalším kontrolním orgánům dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
b. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady, týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění Pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
                             ČI.VII
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta
7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
7.4 Příkazce je oprávněn reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazei smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny dílaza každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
7.9 Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.


 (
:
)
7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi).
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Čl. VIII
Pojištění příkazníka
Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 mil. Kč. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.
Čl. IX
Změna závazku
Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.
K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
 (
9.3
)O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi příkazcem a příkazníkem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
CI. X
[bookmark: bookmark4]Odstoupení od smlouvy
10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat v rozporu s touto smlouvou nebo platnými předpisy. Příkazce však nejprve na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy. Teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.
10.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytovaně podle této smlouvy v následujícím roce.
10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k zahájení stavby do 1.5.2020.



10.4 Ve vztahu k plnění je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi.
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ČI. XI
Ujednání všeobecná a závěrečná
) (
V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 na realizaci vlastní stavby poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou - dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
Tato smlouva je sepsána v 5 vyhotoveních, z toho 2 vyhotovení pro příkazce,
2 vyhotovení pro příkazníka a 1 vyhotovení pro SZIF k žádosti o dotaci z PRV. Každé z těchto vyhotovení má povahu originálu.
Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
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Příloha č. 1 - Plná moc ze dne 16.5.2018
) (
V Mělníku dne 16.5.2018
) (
V Praze dne 16.5.2018
) (
Příkazník
)



Příkazce:


 (
Ing. Martin Suma
jednatel společnosti
3L studio s.r.o.
) (
Ing. Oldřich Smolík vedoucí Pobočky Mělník Státní pozemkový úřad
)…………………………                                               ……………………………





STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO; 01312774, DIČ; CZ01312774
PLNÁ MOC
         Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Mělník
 (
IČO
:
Adresa;
Zastoupený:
)01312774
Bezručova 109, 276 01 Mělník
Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

[bookmark: _GoBack]
zmocňuje (pověřuje)
společnost :	3L studio s.r.o.
se sídlem :	Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa
IČO :	             25462644
Zastoupená ;	Ing. Martin Šuma
k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věcí zajišťování investorsko- inženýrských činnosti - technického dozoru stavebníka na stavbě Polní cesty Zálezlice dle příkazní smlouvy uzavřené dne 16.5.2018 mezi Státním pozemkovým úřadem jako příkazcem a společností          3L studio s.r.o. jako příkazníkem v rozsahu čl. I a ČI. II této smlouvy.
V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn; účastnit se protokolárního předání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku;
a) účastnit se na vytýčení pozemku pro stavbu zhotovitelem stavby před zahájením prací       a zaměření stavby po jejím dokončení
b) dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení)           a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět vněm min. 1x týdně pravidelné zápisy          v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
f) hlásit archeologické nálezy;
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;

pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP; koordinátor dbá, aby jím doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené 
- kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám
- spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při organizování kontrolních dnů stavby, pokud možno společně s kontrolními dny k dodržování plánu BOZP, účast na těchto dnech 
- sledovat dodržování plánu BOZP všemi zhotoviteli, provádět zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření, vedoucích k odstranění nedostatků 
- provádět kontroly staveniště se zřetelem na dodržování pravidel BOZP i mimo kontrolní dny stavby; koordinátor upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky, provádí o nich zápisy, požaduje bezodkladné zjednání nápravy a zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny
 - aktualizovat plán BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních dnech stavby a při kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů
 - bezodkladně  upozornit  příkazce  na  nedostatky v uplatňování  požadavků  na  BOZP, zjištěné na  staveništi a vyžadovat  zjednání nápravy; k tomu je koordinátor oprávněn navrhovat přiměřená opatření, kontrolovat účinnost přijatých opatření
- vypracovat zprávy pro příkazce (informace o kontrolní činnosti a zjištěných skutečnostech, ohrožujících bezpečný průběh stavby nebo termíny dokončení)
- spoluúčastnit se při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované dokumentace © účastnit se při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány 
- účast na kontrolních prohlídkách stavby, vyvolaných těmito orgány připravit podklady pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby       a součinnost s příkazcem při zajištění kolaudačního souhlasu zpracovat požadavky na BOZP při udržovacích pracích.

       Tato plná moc je  platná  ode  dne  jejího  udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní  
       smlouvy.  (
…………..…..…………..
  
                                           ………………………………
  
Ing. Oldřich Smolík 
                                                       Ing. Martin Šuma
vedoucí Pobočky Mělník 
                                                         jednatel
 
Státní pozemkový úřad
                                                       3L studio s.r.o.
) (
V Praze d
ne 16.5.2018
Plnou moc přijímám:
)Je vyhotovena v 5 stejnopisech, které jsou jako příloha  nedílnou  součástí  každé  příkazní  
 (
    
V Mělníku dne 16.5.2018
)       smlouvy.
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sepsaný před podpisem Příkazní smlouvy na výkon funkce TDl,
číslo smlouvy 623-2018-537207, při realizaci veřejné zakázky Polní cesty Zálezlice
Česká republika - Státní pozemkový úřad. Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník jako příkazce a
společnost 3L studio s.r.o. jako příkazník
se dohodly na zápisu sepsaném před podpisem výše uvedené příkazní smlouvy:
Z důvodu prodloužení výběrového řízení a přípravy podkladů pro podání žádosti o dotaci na vlastní stavbu společných zařízení nebylo možné zahájit stavbu v předpokládaném termínu 15.3.2018. Termín pro zahájení dle této příkazní smlouvy se nově stanovuje na 25.5.2018.




V Mělníku dne 16.5.2018

    V Praze dne 16.5.2018


 (
     
Příkazník
)                Příkazce
  

…………..…..…………..                                                                ………………………………
  Ing. Oldřich Smolík                                                                            Ing. Martin Šuma
vedoucí Pobočky Mělník                                                                                jednatel
 Státní pozemkový úřad                                                                            3L studio s.r.o.
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