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PRIKAZNI SMLOUVA

o obstarani zalezitosti prikazce
uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik*)

nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy tGrad,

Krajsky pozemkovy urad pro Olomoucky kraj

Sidlo:
Zastoupeny:

Ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:
V technickych zalezitostech opravnén jednat:

Blanicka 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Romanen Brn&alem, LL.M.
Feditelem KPU pro Olomoucky kraj
JUDr. Roman Brnéal, LL.M.

XXXXX

XXXXX

Adresa: Wurmova 2, 750 02 Prerov
Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: XXXXX

Cislo uctu: XXXXX

ICO: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,pFikazce*)

a

Prikaznik: Ing. Vladimir Pecha

Sidlo: Byskovice 53, 753 53 VSechovice
ICO: 60986883

DIC: XXXXX

Zapis v zivnostenském rejstiiku: 00483/98/Z1/ZF/1ZM1

Bankovni spojeni: XXXXX

Cislo uétu: XXXXX

Telefon/fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

(dale jen ,pfikaznik®)


mailto:prerov.pk@spucr.cz
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CL I
Ugel a predmét smlouvy

1.1 Pfikaznik se zavazuje, ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro pfikazce, na jeho ucet a jeho jménem obstara technicky dozor stavebnika a
dalsi investorsko—inZenyrské &innosti ve vystavbé v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy
(dale jen ,investorsko-inZzenyrské ¢innosti“) pro stavbu:

Nazev stavby: Polni cesty a protierozni opatireni k.u. Kladniky — |. etapa
Misto stavby: k.u. Kladniky, okres Pferov
Popis stavby:

Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:
SO 101 Polni cesta P1

SO 102 Polni cesta P2

SO 103 Polni cesta P6

SO 301 Svodny pruleh PR1

SO 301 Svodny prileh PR6

SO 301 Svodny prileh PR7

SO 801 (a + b) Interakéni prvek 1P80

SO 802 (a + b) Interakéni prvek 1P84

SO 803 (a + b) Interakéni prvek IP90

(déle jen ,stavba®)

1.2 Pfikazce se zavazuje, ze za provedeni investorsko-inzenyrskych Cinnosti zaplati
prikaznikovi odménu ve vySi ujednané v této smlouvé, pfiemz naklady ucelné
vynalozené pfi plnéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odméné zahrnuty.

1.3 Ugelem této smlouvy je fadné zajisténi investorsko-inZzenyrskych &innosti ve
vztahu
ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v€as, a to
v souladu s pozadavky pfikazce a veSkerymi pFisluSnymi pravnimi pfedpisy.

CL 11
Rozsah a obsah predmétu pInéni

2.1 Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé investorsko-inZzenyrské
¢innosti, pfiCemz zejména je povinen:
a) protokolarné odevzdat staveni$té zhotoviteli a zabezpecit zapis do stavebniho
deniku;
b)  ucastnit se na vytyCeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim praci, dodrzovat
podminky dle sdéleni k ohlaseni udrzovacich praci (stavebniho povoleni) a opatfeni
statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;



c)

d)
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kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat vysledky
kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda/nevyda souhlas
s pokracovanim stavebnich praci;

sledovat, zda zhotovitel stavby provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyzadovat pfedepsané doklady, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o provedenych kontrolach ucini zapis
do SD;

sledovat vedeni stavebniho deniku a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné zapisy
v souladu s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu praci
pravidelné informovat pfikazce;

hlasit archeologické nalezy;

kontrolovat postup praci podle C€asového harmonogramu stavby a ustanoveni
smlouvy, pisemné upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrzeni postupu praci;
organizovat fadny prubéh kontrolnich dnu stavby

ucastnit se jednani se stavebnim ufadem a ostatnimi dotéenymi organy, ucastnit se
na kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy

jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrzeni  harmonogramu
0 vice jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

pfipravovat a vyzadovat si vprabéhu stavby od zhotovitele podklady
pro kolaudacéni fizeni, pfedani a prevzeti stavby;

kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;

kontrolovat odstrarieni pfipadnych zavad a nedodélku stavby, o tomto pisemné
informovat pfikazce a o tomto provézt zapis;

ucastnit se pfedani a pfevzeti dokonené stavby v€etné kolaudacniho fizeni;
kontrolovat vyklizeni stavenisté;

projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a predloZit je spolu s vlastnim
vyjadienim pfikazci ke schvalent;

provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost
a uplnost podkladld k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi
ve smlouvach, kontrolovat faktury v navaznosti na skute¢né provedené prace, potvrdit
souhlas s provedenim uhrady;

pofizovat fotodokumentaci v pribéhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobé
pfikazci;

vypracovat zavére¢nou zpravu o tom, jak odpovida provedeni schvalené projektové
dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a pfisluSnym predpisim
vztahujicim se k pfedmétné stavbé;

provést jakékoli dalSi €innosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni ucelu této smlouvy
dle €. I. odst. 1.3.

Pfedpokladana doba realizace stavby je 11.06.2018 — 15.11.2018. Zména
terminu, ktera muze nastat z objektivnich divodu (napf. neziskani dotace z EU)
bude feSena v souladu s Cl. VIII. a Cl. X. této smlouvy.

CL. 111
Zpusob plnéni

Pfi provadéni investorsko-inzenyrskych cinnosti se pfikaznik zavazuje dodrzovat
vSeobecné zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale
zavazuje Fidit se vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni
uzavieni smlouvy, pokyny pfikazce a vyjadfenimi vefejnopravnich organlt a



3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

5.3

(:Jl'slo smlouvy objednatele: 626-2018-521101
Cislo smlouvy zhotovitele: 2/2018

organizaci jednajicich v souladu se zajmy pfikazce. V pfipadé pochybnosti o
obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyZzadat stanovisko pfikazce.
Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen zlasti, provedeni investorsko-inzenyrskych
Cinnosti tfeti osobé, odpovida vzdy jako by plnil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto
svéfeni investorsko-inZenyrskych ¢&innosti tfeti osobé& provedeno s pisemnym
svolenim pfikazce &i nezbytné nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly na
vylou€eni aplikace § 2434 ob&anského zakoniku.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik mudze odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé
nezbytné v zajmu pfikazce a v pfipadé, Ze by pokyny pfikazce odporovaly
platnym zakontm &i dobrym mravim a nemUze-li véas obdrzet jeho souhlas, jinak
odpovida za Skodu.

Investorsko-inZzenyrské Cinnosti je pfikaznik povinen zabezpeCovat s nalezitou
odbornou péci a v souladu se zajmy prikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi
byt znamy.

Pokud v pribéhu poskytovani investorsko-inzenyrskych cinnosti nastanou
skuteCnosti, které budou mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce
upravit cenu a termin plnéni dodatkem k této smlouvé ve vazbé& na zménu
predmétu plnéni.

Pfedmét plnéni sjednany vtéto smlouvé je splnény fadnym vykonanim
investorsko-inzenyrskych €innosti dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani
investorsko-inzenyrskych ¢innosti.

CL1V.
Doba trvani prikazu

Pfikaznik se zavazuje, Ze investorsko-inZzenyrské &innosti pro pfikazce vykona do
vydani kolaudacniho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a
nedodélku zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

Dodrzeni tohoto terminu je zavislé na fadném a v€asném poskytovani soucinnosti
ze strany pfikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim
soucinnosti neni pfikaznik v prodleni s poskytovanim plnéni.

CL V.
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét investorsko-inzenyrské cinnosti pfedevSim dle
nasledujicich podkladu pfikazce:

stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby
projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim Fizeni);

Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi
na vyzvani soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladl, doplfujicich Gdaja,
upfesnéni, vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribé&hu plnéni této
smlouvy. Tuto soucinnost poskytne pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od
jeho pozadani. Zvlastni Ihltu, jez nebude krat$i nez 10 pracovnich dni, ujednaji
smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat o soulinnost, kterou nemuze
prikazce zabezpedit vlastnimi silami.

Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi soudinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve
Ih(té tam uvedené, je pfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti
této soucinnosti v pfiméfené dodatecné |haté, jez vSak nesmi byt kratsi nez 5
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pracovnich dni. V pfipadé marného uplynuti této Ihity je pfikaznik opravnén od
této smlouvy odstoupit.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi pro provedeni investorsko-inzenyrskych €innosti a
pro vypocet ceny udaje o nakladech stavby.

Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pfedavaji pisemnou formou a
poskytuji si je zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.

Kontaktni osobou pfikazce, jez je souCasné pracovnikem pfikazce uréenym pro
poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, je:

XXXXX
XXXXX
XXXXX

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:

Jméno:
Telefon:
E-mail:

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

XXXXX
XXXXX
XXXXX

Cl. VL.
Odména prikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni investorsko-inzenyrskych ¢&innosti ¢ini 85.000,- K¢& bez
DPH (slovy osmdesatpét tisic korun Ceskych.).

VySe odmény byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky
zhotovitele ze dne 10.5.2018. Tato odména je nejvySe pfipustna a
neprekroditelna.

Pfikaznik je platcem DPH, ktera bude uctovana podle pfedpisu platnych v dobé
uctovani.

VysSi odmény je mozné zménit, dojde-li ke zmé&né& sazby DPH. Zména vySe
odmény muze byt provedena pouze na zakladé dohody obou smluvnich stran,
formou pisemného ocislovaného dodatku k této smlouvé.

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni investorsko-inZzenyrskych cinnosti
bude faktura vyhotovena pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost
faktury je dohodnuta na 30 kalendarnich dni od jejiho doruceni.

Na faktufe pro pfikazce bude pfikaznik uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00
Konecny pfijemce: Statni pozemkovy ufad, Poboéka Prerov, Wurmova 2,
750 02 Prerov

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany urok
z prodleni ve vysi 0,01 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

Pfikaznik timto bere na védomi, ze pfikazce je organizacni slozkou statu a jeho
stav UCtu zavisi na prevodu finanénich prostfedkl ze statniho rozpoctu. Pfikaznik
souhlasi s tim, Zze v pfipadé nedostatku finanénich prostfedk( na uctu prikazce,
dojde s ohledem na povahu zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na
dobu 60 dnu. Prikazce se zavazuje, Ze v pfipadé, ze tato skuteCnost nastane,
oznami ji neprodlené pisemné pfikaznikovi nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed
puvodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dni od okamziku,
kdy se pfikazce dovédél o vzniku této skutecnosti, nastane-li ve Ihaté kratsi nez 5
pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.
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V pfipadé, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se
nedohodnou jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady,
které do té doby mél, jakoz i ¢ast odmény dle odst. 6.1. tohoto ¢lanku pfiméfenou
vynaloZené namaze prikaznika pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

CL VII
Prava z vadného plnéni a zaruka, smluvni pokuta

Pfikaznik odpovida za Ffadné provedeni investorsko-inZenyrskych cinnosti
v rozsahu dle této smlouvy.

Prikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladu C¢i
informaci pfevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud
pfikaznik ani pfi vynaloZeni vesSkeré péfe nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf.
na ni upozornil pfikazce, ale ten na jejich pouziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady ¢&i nedostatky
predanych podklad( a doklad(i nebo nespravné vydanych pokynu pfikazce.
Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky &i vady poskytnuté c&innosti
nejpozdéji do doby skonceni zarucni Ihaty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna
pisemné do rukou pfikaznika, a to vzdy bez zbyteného odkladu poté, co vadu
Zjistil.

Prfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné
reklamovaného nedostatku ¢i vady plnéni.

Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad, Ze pfikaznik porudi nékterou
povinnost, uvedenou v této smlouvé, povinnost pfikaznika zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 2.500 K¢ za kazdy pfipad poruSeni povinnosti.

Smluvni pokuta je splatnd do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany
v tomto sméru druhé strané dorucena.

Povinnost uhradit smluvni pokutu mize vzniknout i opakovang, jeji celkova vySe
neni omezena.

Povinosti uhradit smluvni pokutu, neni dotéeno pravo na nahradu Skody, ani co do
vySe, v niz pfipadné nahrada Skody smluvni pokutu pfesahne.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skon€eni u€innosti této smlouvy (taktéz
i po té, co dojde k odstoupeni, €i vypoveédi).

CL. VIII
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po
uzavieni smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy,
nebo uplatni na pfikaznika nové pozadavky.

K navrhim dodatkl k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve Ihité 5
dnd

od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana
strana, ktera ho podala.

O jakékoliv zméné rozsahu c¢innosti zhotovitele musi byt mezi objednatelem a
zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouve)
s dohodnutim ceny a vlivu na termin doby pInéni dle této smlouvy. Zadani
dodate¢né prace musi byt feSeno v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.
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CL IX
Odstoupeni od smlouvy

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze prikaznik
bude pInéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvo,
i kdyz byl na tuto skute¢nost pfikazcem pisemné upozornén.

Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud
nebude schvalena Castka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je
potfebna k uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.
Pfikaznik prohlasuje, ze do 30 dnd po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve
Sbirce zakonl oznami druhé smluvni strané, zda byla schvalena Castka ze
statniho rozpoétu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé za PlInéni
poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Prikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k plnéni
v pfipadé, Ze pfikazce obdrzi ze statniho rozpoctu snizené mnozstvi finanénich
prostfedkl oproti mnozstvi pozadovanému v obdobi pfed zapocetim poskytovani
pinéni.

Ve vztahu k plnéni je pfikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou
vypoveédi doruenou pfikaznikovi. Vypovédni doba cini tfi (3) mésice a poéne
bézZet prvniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypoved
dorucena prikaznikovi.

CLX
Ujednani vSeobecna a zavérec¢na

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfFikaznikovi plnou moc (Pfiloha ¢&. 1) ke
vSem pravnim UkonOm, které bude pfikaznik jménem a na ucet prikazce
vykonavat na zakladé této smlouvy.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit dle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvladtnich podminkach uc€innosti nékterych smiuv,
uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) tuto
smlouvu vC€etné vSech pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni,
nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uverejnéni prostrednictvim
registru smluv pfikazce.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a uc€innosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zdkona &. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

Pfikaznik je povinen zachovavat mi¢enlivost o vSech skute€nostech, o nichz se
dozvédél v souvislosti s poskytovanim investorsko-inzenyrskych Cinnosti.
Ukonc€eni uc&innosti této smlouvy z jakéhokoliv divodu se nedotkne tohoto
ustanoveni a jeho uc€innost pretrva i po ukon&eni uc€innosti této smlouvy, a to
nejméné po dobu 10 let od takového ukonceni.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zistavaji platna a u¢inna. Smluvni strany
se vtomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné
novym ustanovenim platnym/d&innym, které nejlépe odpovida plvodné
zamyslenému ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té
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(:Jl'slo smlouvy objednatele: 626-2018-521101
Cislo smlouvy zhotovitele: 2/2018

doby plati odpovidajici Uprava obecné& zavaznych pravnich predpisi Ceské
republiky

Vychozi podklady zUstavaji ulozeny u pfikaznika.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi oclislovanymi dodatky na zakladé
vzajemné dohody obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zékoniku.

Smlouva maze byt ukonéena dohodou smluvnich stran.

Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po
jejim podpisu obdrzi 2 vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, ze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a
svobodné vile, Ze si jeji obsah precetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji
svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

Priloha ¢.1 — PIna moc

V Olomouci dne 21.05.2018 V BysSkovicich
prikazce Fikaznik
JUDr. Roman Brn¢al, LL.M. P
feditel krajského pozemkového ufadu Ing. Vladimir Pecha



