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PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA 
č. 9/2018/504203  

o obstarání záležitostí příkazce  
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

(dále jen „občanský zákoník“) 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:  

 
Příkazce:  

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Pobočka Klatovy        

zastoupený: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

 email: xxxxxx, tel. xxxxxx 

 xxxxxx 

 email: xxxxxx, tel. xxxxxx    

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy    

Tel.: xxxxxx   

E-mail: xxxxxx  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxx   
Číslo účtu: xxxxxx 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „příkazce“)  

                   

a 

 

Příkazník:   NDCON s.r.o. 

Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1    

Zastoupený:           Ing. Robert Michek, jednatel   

IČO:  64939511 

DIČ:  CZ64939511 

Zápis v živnostenském rejstříku: Městská část Praha 1 

Bankovní spojení:  xxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxx 

Telefon/fax: xxxxxx 

e-mail: xxxxxx  

ID DS:      uagdcaa 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 
42028. 

 

(dále jen „příkazník“) 
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Čl. I 

Účel a předmět smlouvy 
 

1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 
pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a 
další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy 
(dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:  

 

     Název stavby: „Výstavba – rekonstrukce polní cesty RCH 1 v k.ú. Horažďovice“ 

     Místo stavby:  katastrální území Horažďovice, obec Horažďovice, okres Klatovy 

     Popis stavby:   

Stavba je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní 

soubory:  

– SO 101 KOMUNIKACE 

– SO 801 DOPROVODNÁ ZELEŇ 

SO 101 KOMUNIKACE  

ROZSAH ÚPRAVY 

Začátek úpravy je v km 0,010, konec úpravy je v km 0,82780 v místě hrany sil. II/139, délka 

odbočné větve RCH1-2 je 0,10140 km a je ukončena jako slepá bez obratiště. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

V km 0,000 až 0,280 je navrhovaná polní cesta vedena po rostlém terénu – louce, v km 

0,280 kříží historickou polní cestu a od km 0,280 až do konce úpravy je polní cesta vedena 

v trase původní polní cesty s nezpevněným krytem z drceného kameniva a stavební suti. 

V km 0,540 a km 0,565 kříží trasu polní cesty vzdušné vedení VN.  

Inženýrské sítě: v prostoru stavby se nachází sdělovací kabely SEK O2, vodovod, 

kanalizace, nadzemní VN a podzemní vedení NN veřejného osvětlení. 

ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Návrh šířkového uspořádání byl zpracován v souladu s ČSN 736109. 

Kategorie polní cesty P 5,00/30. 

Polní cesta 

Jízdního pás základní šířka               1 * 4,00 m = 4,00 m 

Nezpevněná krajnice      2 * 0,50 m = 1,00 m 

Celkem                         5,00 m 

V trase polní cesty jsou navrženy dle možností výhybny pro míjení vozidel. Šířka jízdního 

pásu v místě výhybny je 6,00 m, délka výhybny je 20,00 s náběhy délky 10,00 m. 

Vedlejší větev polní cesty RCH1-1 je navržena ve stejné kategorii jako hlavní větev. 

PŘÍČNÉ SKLONY 

Základní příčný sklon vozovky je jednostranný velikosti 2,5%, v závislosti na přirozeném 

sklonu terénu. Příčný sklon nezpevněných krajnice je 8% od vozovky. 
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HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY 

Sjezdy k nemovitostem jsou navrženy v místech stávajících vjezdů, které byly v rámci akce 

zaměřeny a zdokumentovány. Šířka sjezdů je navržena v šířce vrat s rozšířením na každou 

stranu 0,5 m. 

Sjezdy na okolní pozemky nejsou navrženy, výškové uspořádání nivelety umožňuje sjezd 

na přilehlé polnosti v libovolném místě. 

KONSTRUKČNÍ VRSTVY 

Konstrukce vozovky – třída dopravního zatížení V – katalog vozovek polních cest změna 

č.2 

Cesta je navržena s asfaltovým povrchem – asfaltový beton ACO 11 

Konstrukční vrstvy – více viz PD 

Hodnota Edef2 na pláni musí dosahovat 45 Mpa. 

Nezpevněné krajnice budou dosypány asfaltovým recyklátem tl.100 mm. 

ODVODNĚNÍ 

Odvodnění vozovky je řešeno příčným a podélným sklonem vozovky do přilehlého terénu. 

Odvodnění pláně vozovky je zajištěno příčným sklonem v základním sklonu 3% do 

podélných drenáží, zaústěných do vsakovacích bloků. Podélná drenáž bude opatřena 

revizními šachticemi ve vzdálenosti 75 m. 

KŘÍŽENÍ SE SÍTĚMI 

Cestu RCH 1 kříží vzdušné vedení VN a v úseku km 0,740 – KÚ je v trase cesty a v trase 

vedlejší větve cesty položena nová kanalizace a vodovodní potrubí. Před zahájením 

stavebních prací je nutné tyto sítě vytyčit. 

OCHRANA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ SPOLEČNOSTI CETIN a.s. 

V KÚ, před napojením cesty RCH 1 a silnici II/139, kříží cestu podzemní sdělovací kabel 

společnosti CETIN a.s. 

Dle aktuálního vyjádření společnosti CETIN a.s. se v místě dodatečné ochrany nachází 4 

prvky vedení – jeden metalický kabel a tři HDPE trubky pro kabel optický, přičemž v jedné 

je již optický kabel zatažen. 

Stávající vedení kabel TCEPKPFLEZE 75x40,6 a 3x HDPE (40 o/rr, 40c/oo a 40o/bb – 

HDPE neobsazené) se ochrání podélnou půlenou trubkou. Kabel TCEPKPFLEZE je 

přívodní vedení pro SR57/3/02/000 HORA38. 

Chránička kabelů půlená 200/160 se použije pro ochranu HDPE a chránička kabelů půlená 

160/110 pro ochranu metalického kabelu.  Délka ochrany vedení 9 m. Dále se do 

připraveného výkopu položí 2x trubka PE110/6,3/6000mm.  

V této části nebude sdělovací vedení přerušeno. 

Práce budou prováděny s maximální opatrností. Před zahájením zemních prací a řešením 

dodatečné ochrany zajistí zhotovitel stavby vytýčení trasy kabelů a vykopání kontrolních 

sond za účasti zástupce společnosti CETIN, a.s. 

ZEMNÍ PRÁCE 

Stěžejní objemy zemních prací spočívají v provedení výkopu a násypu pro spodní stavbu 

silnic, a dále výkop pro podélné drenáže a vsakovací bloky. Svahy zemního tělesa budou 

ohumusovány a citlivě začleněny do přilehlého terénu a osety travním semenem. 

Vzhledem k výsledkům geotechnického posouzení zemin, kdy se v podloží vyskytují tuhé 

písčité jíly (F4CS) bude nutné provést výměnu zemin v aktivní zóně. Bude odtěžena 

nevhodná hornina v prostoru aktivní zóny v tl. 40 cm a nahrazena štěrkovitokamenitou 

sypaninou, případně těženým písčitým štěrkem optimální vlhkosti z Otavy. 
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Zemní pláň se musí chránit před poškozením a znečištěním, musí se omezit její pojíždění 

stavebními mechanizmy a dopravními prostředky pouze na nezbytné minimum, na pláni 

není přípustné ukládat stavební materiál nebo využívat k parkování techniky. 

Veškeré zemní práce provádět dle TKP 4. 

Výměna zemin v aktivní zóně je ve výkazu výměr obsažena v pol. „sanace nevhodného 

podloží“ a položka zahrnuje odtěžení nevhodné zeminy, přemístění na skládku a provedení 

nové vrstvy z vhodné sypaniny. 

PROJEDNÁNÍ S MAJITELI DOTČENÝCH NEMOVITOSTÍ 

Projednání stavby s majiteli sousedních nemovitostí, včetně oznámení o zhoršení přístupu 

na přilehlé pozemky zajistí dodavatel stavby. 

PODCHOD POD CESTNÍM TĚLESEM 

Na základě požadavku firmy Lyckeby Amylex jsou pod tělesem polní cesty navrženy 

podchody pro vedení potrubí závlahového systému, používaném v měsíci 9 – 11 

každoročně. Je navrženo plastové potrubí DN 250 mm, ukončené na každé straně polní 

cesty revizní šachtou opatřenou poklopem. Podchody jsou provedeny v km 0,100 

SO 801 DOPROVODNÁ ZELEŇ 

Objekt zahrnuje výsadbu doprovodné zeleně podél projektované polní cesty, v počtu 18 ks 

stromů, v rozsahu pozemku určeném pro stavbu komunikace.  

(dále jen „stavba“) 

 
1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí 

příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně 
vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty. 

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve 
vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a 
včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními 
předpisy.  

 
 

Čl. II 
Rozsah a obsah předmětu plnění 

 
2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské 

činnosti, přičemž zejména je povinen: 
a) seznámit se s podklady, podle kterých bude stavba realizována, zejména 

s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení; 

b) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku 

c) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat 
podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření 
státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

d) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky 
kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas 
s pokračováním stavebních prací; 

e) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis 
do SD; 
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f) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy 
v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací 
pravidelně informovat příkazce;  

g) hlásit archeologické nálezy; 

h) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 
smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 
organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby s vyhotovením protokolů o kontrole 
(předpoklad 1 x týdně) 

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se 
na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu  
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 

m) kontrolovat odstraňení případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 
informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 

n) organizovat a účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního 
řízení (protokolární převzetí díla a zpracované dokumentace skutečného provedení 
stavby, zabezpečit řádně a včas podklady k podání žádosti o kolaudaci stavby); 

o) kontrolovat vyklizení staveniště; 

p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 
vyjádřením příkazci ke schválení; 

q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  
a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými  
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit 
souhlas s provedením úhrady; 

r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě 
příkazci;  

s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové 
dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům 
vztahujícím se k předmětné stavbě; 

t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy 
dle čl. I. odst. 1.3. 

 
2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je červen 2018 – září 2018. Změna termínu, 

která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude 
řešena v souladu s Čl. VIII. a Čl. X. této smlouvy. 

 
 

Čl. III. 
Způsob plnění 

 
3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat 

všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále 
zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni 
uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a 
organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o 
obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce. 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských 
činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto 
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svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným 
svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na 
vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku.  

3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě 
nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  
platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak 
odpovídá za škodu.  

3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou 
odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí 
být známy. 

3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou 
skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce 
upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu 
předmětu plnění.  

3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním 
investorsko-inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání 
investorsko-inženýrských činnosti.  

 
 

Čl. IV. 
Doba trvání příkazu  

 
4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do 

vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby a po provedení kontroly 
faktur za provedené dílo, včetně odsouhlasení soupisu provedených prací.  

4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti 
ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím 
součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění. 

 
Čl. V. 

Součinnost příkazce a kontaktní osoby 
 

5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle 
následujících podkladů příkazce:  
- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby  
- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení); 

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi 
na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, 
upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od 
jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají 
smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže 
příkazce zabezpečit vlastními silami.  

5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve 
lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí 
této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 
pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od 
této smlouvy odstoupit.  

5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a 
pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby. 

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a 
poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.  
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5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro 
poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:  

 
Jméno: xxxxxx xxxxxx 

Telefon: xxxxxx xxxxxx 

E-mail: xxxxxx xxxxxx  
 
 
Kontaktními osobami příkazníka jsou:  

Jméno: xxxxxx  

Telefon: xxxxxx   

E-mail: xxxxxx  
 
 

Čl. VI. 
Odměna příkazníka a platební podmínky 

 
6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 72.000,- Kč bez 

DPH (slovy: sedmdestátdvatisíc korun českých).  

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze 

dne 26. 03. 2018. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.  

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může 

být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného 

očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

 
Cena bez DPH DPH 21 % 

Cena včetně 

DPH 

Výkon technického dozoru 
stavebníka 

72.000,- Kč 15.120,- Kč 87.120,- Kč 

 

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností 
bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost 
faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení. 

6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V,  339 
01 Klatovy 

6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho 
stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník 
souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, 
dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na 
dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, 
oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před 
původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, 
kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 
pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 
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6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se 
nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, 
které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou 
vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.  

 
Čl. VII 

Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta 
 

7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností 
v rozsahu dle této smlouvy. 

7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či 
informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud 
příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. 
na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval. 

7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky 
předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 

7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti 
nejpozději  
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně 
do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně 
reklamovaného nedostatku či vady plnění. 

7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou 
povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní 
pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý případ porušení povinnosti. 

7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany 
v tomto směru druhé straně doručena. 

7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše 
není omezena. 

7.9 Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do 
výše, v níž případně náhrada škody  smluvní pokutu přesáhne. 

7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž 
i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi). 

 
 
 
 

Čl. VIII 
Změna závazku 

 
8.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po 

uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, 
nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.  

8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 
dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem 
vázána strana, která ho podala.           

8.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a 

zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s 

dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání 

dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.                             
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Čl. IX 

Odstoupení od smlouvy 
 

9.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník 
bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvo, i 
když byl na tuto skutečnost příkazcem písemně upozorněn. 

9.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k 
úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník 
prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce 
zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního 
rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované 
podle této smlouvy v následujícím roce. 

9.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění 
v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních 
prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování 
plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 31. 12. 2020. 

9.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou 
výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne 
běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď 
doručena příkazníkovi. 

 
 

Čl. X 
Ujednání všeobecná a závěrečná 

 
10.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke 

všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce 
vykonávat na základě této smlouvy.  

10.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto 

smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, 

nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv příkazce. 

10.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

10.4 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 
dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. 
Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto 
ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to 
nejméně po dobu 10 let od takového ukončení. 

10.5 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 
se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné 
novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té 
doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České 
republiky 
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10.6 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 

10.7 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě 
vzájemné dohody obou smluvních stran. 

10.8 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

10.9 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

10.10 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po 
jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení. 

10.11 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují 

svými vlastnoručními podpisy. 

 
    
 
Příloha č.1 – Plná moc ze dne 18. 05. 2018 
 

 

V Klatovech dne 18. 05. 2018 

 

V Praze dne 22. 05. 2018  

  

  

  

  

______________________________ ______________________________ 

Ing. Zbyněk Weber 
vedoucí Pobočky Klatovy 
Státní pozemkový úřad 

(příkazce) 

Ing. Robert Michek 
jednatel 

NDCON s.r.o. 

(příkazník) 
  
  

  

 

 

 



STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

P L N Á    M O C 
 
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy 

IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

Adresa:               Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 

Zastoupený:        Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy  
        

z m o c ň u j e    (pověřuje) 
 
 
společnost:   NDCON s.r.o. 

se sídlem:   Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 

IČO:   64939511 

Zastoupená:   Ing. Robertem Michkem, jednatelem společnosti 

 
   
 
k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování  investorsko-
inženýrských činností dle příkazní smlouvy č. 9/2018/504203, č.j. SPU 191047/2018 
uzavřené mezi Státním pozemkovým úřadem jako příkazcem a společností NDCON s.r.o.  
jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy. 
 
V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn: 
 
 

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního 
deníku; 

b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, 
dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního 
povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, 
které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat 
výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá 
souhlas s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky 
materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat 
předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o 
provedených kontrolách učiní zápis do SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné 
zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu 
prací pravidelně informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 

smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení 
postupu prací;  

h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, 
časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit 
koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí 



současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich 
vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se 
zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne. 

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, 
účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu  
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení; 
o) kontrolovat vyklizení staveniště; 
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 
q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  

a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými  
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, 
potvrdit souhlas s provedením úhrady; 

r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické 
podobě příkazci;  

s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené 
projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a 
příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě; 

t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní 
smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke 
stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to 
v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy. 

 
 
 
Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené 
příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u 
zmocnitele. 
 
V Klatovech dne 18. 05. 2018 
 
 
 
 
………………………………………………….. 

Ing. Zbyněk Weber 
               vedoucí Pobočky Klatovy 

Státní pozemkový úřad 
 
 
 
 
 
Plnou moc přijímá: ………………………… 
   Ing. Robert Michek 
                          jednatel společnosti NDCON s.r.o. 

 

 


