
 Číslo smlouvy objednatele č. 1: 542-2018-508101   

 Číslo smlouvy zhotovitele:  

 Komplexní pozemkové úpravy částí k. ú. Velemyšleves a Minice 

 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) 

mezi  

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový 
úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký 
kraj  

Sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, 
MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, 
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

Bc. Věra Fibichová – vrchní referent, 
KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny 

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny 

Telefon: xxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic ČR  

Sídlo: Na Pankráci 56, 145 01 Praha 4 

Zastoupen: Ing. Martinem Vidimským, ředitelem 
Správy Chomutov 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Martin Vidimský, ředitel Správy 
Chomutov 

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Libor Stefan, vedoucí úseku 
výstavby 

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov 

Telefon: xxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxx 

ID DS: Zjq4rhz 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 199187810237/0100 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 
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Zhotovitel: GEPARD s.r.o. 

Sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 

Zastoupen: xxxxxxxxxxx, jednatelem 

společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxx  

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

xxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxx 

E-mail :                               xxxxxxxxxxx 

ID DS: hxp776s 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2300284681/2010 

IČO: 61499552 

DIČ: CZ61499552 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 30558 

Osoba odpovědná (úředně 
oprávněná) za zpracování návrhu 
KoPÚ: 

xxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“): 

  

Předmět a účel smlouvy 
1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci  veřejné 

zakázky  „Komplexní pozemkové úpravy v částech k. ú. Velemyšleves a Minice“, 

vyvolané stavbou I/27 Velemyšleves – obchvat a přemostění Chomutovky, číslo 

ISPROFIN 500 121 0002. 

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - návrh komplexních 

pozemkových úprav v částech k. ú. Velemyšleves a Minice (dále jen „KoPÚ“) včetně 

nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu 

[přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky 

kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška“) a vyhotovení 

dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí (dále jen „dílo“).  

1.3. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení 

návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv 

a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.  

1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své 

nebezpečí v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením celého díla se 

rozumí řádné vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru 
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nemovitostí podle čl. 3.6. „Mapové dílo“. Objednatelé se zavazují, že řádně 

provedené dílo převezmou a zaplatí za něj dohodnutou cenu dle podmínek 

stanovených touto smlouvou.  

  

Podklady k provedení díla 
2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 13.02.2018. 

2.2. Objednatelé se zavazují předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy 

veškeré podklady, které mají pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí 

zadávací dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný 

předávací protokol. Objednatelé se zavazují spolupracovat se zhotovitelem při 

obstarávání dalších nezbytných podkladů. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a 

platnými právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody 

vztahujícími se k předmětu díla (dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění 

předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše 

uvedených předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se 

k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se 

těmito novými předpisy. 

  

Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části 
3.1. Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu 

při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, 

včetně její přílohy (dále jen „vyhláška“), Metodickým návodem k provádění 

pozemkových úprav, Technickým standardem dokumentace plánu společných 

zařízení v pozemkových úpravách, Směrnicí ústřední ředitelky SPÚ 10/2015 o 

postavení a činnosti Regionálních dokumentačních komisí (dále jen „RDK“) a 

Metodickým postupem pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – 

Výměnný formát pozemkových úprav (VFP) v souvislosti s Příkazem ústřední 

ředitelky 01/2016 – Zkušební provoz v rámci předávání dat pozemkových úprav 

v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav.  

3.2. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový výkaz činností. Dokumentace díla 

bude vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce a v souladu s platnými 

předpisy katastru nemovitosti. 

3.3. Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích 

částí: 

 

3.4. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole. 

a) Revize stávajícího ZPBP, ZhB a PPBP (rekognoskace na bodech, oznámení 

závad a změn, ověření polohy kontrolním měřením, u bodů PPBP případné 

přeurčení polohy, popř. pořízení nových geodetických údajů, návrh ke 

zrušení, elaborát revize PPBP). 
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b) Návrh na doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění PPBP 

(případná stabilizace bodů, elaborát doplnění PPBP).  

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

a) Podrobné měření polohopisu tj. předmětů stanovených v § 10 odst. 7 

vyhlášky a předmětů stanovených v § 5 katastrální vyhlášky.  

b) Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých 

porostech) je prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto 

staveb (vlastníci nebo správci budou zhotovitelem na toto zaměřování 

prokazatelně pozváni) na základě příslušných zákonných norem. 

Vypracování dokumentace o tomto místním šetření včetně podrobného 

měření jako podkladu pro návrh nového uspořádání těchto pozemků.  

c) Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky (výškový systém 

baltský po vyrovnání - Bpv).  

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle 

§ 2 zákona 

a) Vypracování seznamu předpokládaných účastníků řízení pro úvodní jednání. 

Tento seznam bude předán objednateli č. 1 v termínu do 2 měsíců od výzvy 

objednatele č. 1. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, vypracování potřebných 

geometrických plánů pro stanovení obvodů KoPÚ a předání elaborátu 

zjišťování hranic obvodů včetně jeho příloh na katastrální úřad, předepsaná 

stabilizace, vše dle platných katastrálních předpisů katastru nemovitostí.  

b) Vypracování potřebných geometrických plánů pro rozdělení pozemků na 

hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona. 

c) Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků neřešených podle § 2 

zákona bude provedeno v souladu s § 10 odst. 6 vyhlášky a dle požadavků 

katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod III. 

odst. 3) přílohy č. 1 k vyhlášce). 

d) Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel č. 1 

na základě podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou zhotovitelem 

předány  minimálně 1 měsíc před začátkem zjišťování hranic.  

e) Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice podle 

katastrální vyhlášky a jejich projednání s dotčenými obcemi.  

f) Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování seznamu místních a 

pomístních názvů a grafického přehledu místních a pomístních názvů, vše 

odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas zajišťuje zhotovitel. 

g) Grafický přehled parcel (pro celé katastrální území v obvodu pozemkových 

úprav), včetně parcel vedených ve zjednodušené evidenci včetně 

případného seznamu nesouladů graficky zobrazených parcel s obsahem 

souboru popisných informací. 

h) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 

zákona (viz Pokyn č. 43 ČÚZK). 

i) Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu úřadu. 

Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro 

vyznačení poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na upřesněný 

obvod  (§ 9 odst. 7 zákona). 

3.4.4. Rozbor současného stavu  



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy částí k. ú. Velemyšleves a Minice 

 
Strana 5 

 

a) Rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, 

cestní síť, eroze, vodní režim, atd. podle § 5 vyhlášky. 

b) Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové 

vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.  

c) Mapa průzkumu a mapa erozního ohrožení - současný stav. 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  

a) Přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků a způsobů využití v souladu s 

§ 5 odst. 3 vyhlášky jako podkladu pro jednání dle § 11 odst. 1 vyhlášky. 

b) Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude 

topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená 

příslušným odborem SPÚ. Elaborát bude vypracován v souladu s § 8 zákona 

a § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 1 vyhlášky, jeho předání  příslušnému 

odboru SPÚ zajistí objednatel č. 1. 

c) Aktualizace seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro 

vyznačení poznámky do KN (§ 9 odst. 7 zákona). 

d) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1 

k vyhlášce s výjimkou bodů 8), 9), 10) a v souladu s požadavky uvedenými v 

§ 8 zákona a v § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 2 vyhlášky. S vypracováním 

seznamu pozemků vlastníků vyžadujících souhlas podle § 3 odst. 3 zákona. 

Tato dokumentace bude předložena 2 měsíce před stanoveným termínem 

ukončení dílčí části 3.4.5. 

e) Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny 

originálem razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování 

pozemkových úprav.  

f) Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích provede 

zhotovitel aktualizaci jejich soupisů nároků a objednatel č. 1 je doručí 

dotčeným vlastníkům. 

g) Pokud bude vlastník požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les (§ 12 

vyhlášky), zajistí zhotovitel toto ocenění do předmětných nárokových listů. 

h) Vyhotovení znaleckých posudků na ocenění věcných břemen nebo výkupu 

pozemků zajistí objednatel č. 1. 

i) Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě námitek 

podaných ve stanovené lhůtě, bude toto zhotovitelem bez zbytečného 

odkladu v dokumentaci provedeno, a to dodatečně bez navýšení ceny díla 

předaného podle čl. 5.13.5. 

3.5. Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

a) Dokumentace k plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) bude vyhotovena 

dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele č. 1 

v souladu s § 9 zákona a § 15 a 16 vyhlášky.  

b) Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně 

provázán s územním plánem na sousední katastrální území a na území 

mimo obvod pozemkových úprav v řešeném katastrálním území.  

c) Součástí díla bude i posouzení navržených společných zařízení ve srovnání 

se schváleným územním plánem řešeného území. 

d) Po projednání PSZ se sborem zástupců objednatel č. 1 zajistí na návrh 

zhotovitele zpracování inženýrsko-geologického průzkumu. Výsledky 
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inženýrsko-geologického průzkumu budou závazným podkladem pro návrh 

PSZ. 

e) Plán společných zařízení bude projednán s dotčenými orgány a 

organizacemi. Po vyřešení všech připomínek s ním bude seznámen sbor 

zástupců vlastníků.  

f) Zhotovitel předloží 3 měsíce před stanoveným termínem ukončení dílčí části 

3.5.1. PSZ ve struktuře dle směrnice RDK. PSZ bude v termínu odevzdán po 

vyřešení všech připomínek orgánů státní správy a organizací a po 

seznámení se sborem zástupců. Následně bude PSZ předložen 

k odsouhlasení RDK, projednání zajišťuje objednatel č. 1. Zhotovitel se na 

základě výzvy objednatele č. 1 zúčastní projednání předložené dokumentace 

v RDK. 

g) Po odsouhlasení v RDK bude PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu 

příslušné obce na veřejném zasedání. Zhotovitel se na základě výzvy 

objednatele č. 1 zúčastní projednání předložené dokumentace. 

h) Součástí elaborátu PSZ jsou i vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování PSZ a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné 

vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví 

státu, obce popř. jiných vlastníků. 

i) Dokumentace technického řešení PSZ bude pro všechna navrhovaná 

opatření ověřena autorizovanou osobou s požadovanou specializací a 

zpracována v rozsahu odstavců 3.5.i.a) - 3.5.i.c):  

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno 

v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u 

pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných 

zařízení.  

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 

staveb (toky, komunikace, příkopy, průlehy apod.) společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. To vše s ohledem na 

potřeby správy a provozu jednotlivých staveb. Do předpokládaného 

počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána 

pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy budou 

vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 

50 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.  

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb (nádrže, poldry apod.) společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Do předpokládaného 

počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána 

pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy budou 

vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 

20 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.  

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 

1 zákona 

a) Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí 

odsouhlasených vlastníky pozemků řešených podle § 2 zákona, 

zpracovaných v souladu s § 9 a 10 zákona, s § 17 vyhlášky a s přílohou č. 3 

vyhlášky v rozsahu dle bodu VIII. přílohy č. 1. vyhlášky s výjimkou bodu 8. 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy částí k. ú. Velemyšleves a Minice 

 
Strana 7 

 

b) Doložení dokladů o projednání návrhu nového uspořádání se všemi 

vlastníky, popř. dokladu zhotovitele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst. 20 

zákona). 

c) Jako doklad o projednání návrhu bude objednateli č. 1 předložen soupis 

nových pozemků, podepsaný účastníkem řízení. K soupisu nových pozemků 

bude připojená grafická příloha se zobrazením nového uspořádání pozemků. 

Grafická příloha bude rovněž obsahovat zákres stávajících a nově 

zřizovaných věcných břemen. Písemná i grafická část bude opatřena 

originály razítka a podpisem  zhotovitele. 

d) Soupisy nových pozemků včetně grafické části návrhu (3x) zasílané 

objednatelem č. 1 podle § 9 odst. 21 zákona vlastníkům, kteří se nevyjádřili.  

e) Zapracování objednatelem č. 1 připuštěných připomínek vzešlých na základě 

výzvy objednatele č. 1  podle § 9 odst. 21 zákona.  

f) V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu 

nároků na základě nových skutečností, uvedených v katastru nemovitostí, a 

to až do vystavení návrhu dle § 11 odst. 1 zákona. Průběžnou aktualizací je 

rovněž zapracování připomínek podle čl. 3.5.2.e).   

g) Dokumentace k vystavenému návrhu bude předložena v rozsahu 

stanoveném přílohou č. 1 bodu VIII. vyhlášky s výjimkou bodu 8), a to v 

počtu a formě stanovené čl. IV. této smlouvy. 

h) Doklady o projednání návrhu nového uspořádání pozemků s podpisy 

vlastníků budou předány v originále a v potřebném počtu kopií, dle 

požadavku objednatele č. 1. 

i) V případě nutnosti aktualizace PSZ s ohledem na návrh nového uspořádání 

pozemků bude předána upravená dokumentace PSZ k vystavení ve formě 

aktualizované celé dokumentace popř. dodatku k tomuto plánu, a to s 

ohledem na rozsah provedených změn. Digitální podoba dokumentace bude 

předávána v celém rozsahu, nikoliv jen dodatek.  

j) Zhotovitel doplní tabulku návrhu prvků PSZ o čísla pozemků a čísla LV a 

vyhotoví soutisk návrhu PSZ na návrh nového uspořádání pozemků. 

3.5.3. Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků 

a PSZ. 

a) Provedení úprav návrhu na základě námitek a připomínek podle § 11 odst. 1 

a odst. 2 zákona. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků včetně 

PSZ bude v rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. přílohy č. 1 k vyhlášce, a 

to v počtu a formě stanovené čl. IV. této smlouvy. 

b) Paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, 

podepsáno s příslušným razítkem osoby úředně oprávněné k projektování 

pozemkových úprav.  

c) Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu 

pozemkových úprav. Písemnou přílohou se rozumí kopie odsouhlaseného 

případně neodsouhlaseného soupisu (bilance) pozemků dle přílohy č. 1 bodu 

VIII. odst. 1 vyhlášky a soupis nových pozemků s uvedením parcelních čísel 

KN. Pokud odsouhlasené soupisy nových pozemků obsahují pracovní čísla 

parcel, bude přiložena srovnávací tabulka parcelních čísel. Grafickou 

přílohou se rozumí znázornění nového pozemku (podrobné situace pro 

jednotlivé vlastníky řízení). 

3.6. Hlavní celek „Mapové dílo“ obsahuje 
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3.6.1. Nastanou-li v mezidobí mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ a 

vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona změny údajů v katastru 

nemovitostí provede zhotovitel tomu odpovídající aktualizaci podkladu KoPÚ. 

3.6.2. Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav 

do KN. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1 

katastrální vyhlášky s výjimkou podkladů uvedených pod písm. b), c), e).  

3.6.3. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasená 

příslušným odborem SPÚ  a její předání příslušnému odboru SPÚ zajistí 

objednatel č. 1. 

3.6.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat 

výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu 

na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 

200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím 

odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k 

posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 

měsíců od výzvy objednatele č. 1.  

3.6.5. Tisková podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude 

vyhotovena do 15 dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu k 

převzetí výsledku zeměměřických činností. 

3.6.6. Za předané dílo v termínu je považováno předání veškerých podkladů v 

rozsahu § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře dat 

podle přílohy č. 56 k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, 

ČÚZK 2015, ve znění dodatků, včetně kladného stanoviska katastrálního 

úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí a 

příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona v digitální i písemné podobě. 

 

3.7. Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ obsahuje  

Vytyčení, označení hranic pozemků trvalou stabilizací (§ 12 odst. 2 zákona) 

a protokolární předání hranic navržených pozemků vlastníkům v souladu s § 

87 až § 92 katastrální vyhlášky, dle požadavku objednatele č. 1. Zhotovitel 

odevzdá objednateli č. 1 doklad o předání dokumentace o vytyčení hranice 

pozemků vlastníkům a katastrálnímu úřadu. Pro fakturaci bude rozhodující 

skutečný počet měrných jednotek 

  

Technické požadavky na provedení díla 
4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického 

zpracování na papíře, vše přehledné a čitelné. Dále budou dílčí části předány v 

digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému 

katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem 

SPÚ, na paměťovém mediu, a současně bude předána textová část ve formátu 

*.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu 

*.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel. Seznam parcel řešených v obvodu 

KoPÚ pro zápis poznámky do katastru nemovitostí o zahájení řízení a o schválení 

návrhu pozemkových úprav bude předán ve formátu *.csv. Všechny požadované 

výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli č. 1 rovněž ve formátu *.pdf v 

členění dle jednotlivých listů vlastnictví, které umožní objednateli č. 1 jejich použití pro 

správní řízení (např. v elektronické spisové službě). Dokumentace bude předána ve 
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formátu VFP s výjimkou těch částí díla, u nichž není předání ve formátu VFP 

vyžadováno (např. dokumentace technického řešení PSZ), které se předávají ve 

formátu *.dgn nebo *.vyk a v souřadnicovém systému S-JTSK.  Rastrová data budou 

předána ve formátu georeferencovaného TIFF.    

4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v 

následujícím počtu vyhotovení a formě: 

4.2.1. Revize stávajícího bodového pole - 2x papírové zpracování (2x objednatelé) a 

2x CD (DVD).  

4.2.2. Polohopisné zaměření zájmového území - 2x papírové zpracování (2x 

objednatelé) a 2x CD (DVD).  

4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona - 3x papírové zpracování (2x objednatelé, 1x pro 

předání na katastrální úřad) a 2x CD (DVD). Geometrické plány budou 

odevzdány jen na CD (DVD). 

4.2.4. Rozbor současného stavu - 2x papírové zpracování (objednatelé) a 2x CD  

            (DVD).  

4.2.5. Dokumentace nároků vlastníků (včetně map) - 3x papírové zpracování (2x 

objednatelé a 1x obec) a 2x CD (DVD) a 2x papírové zpracování k rozeslání 

účastníkům řízení. 

4.2.6. Vypracování PSZ - 4x papírové zpracování (2x objednatelé, 1x obec, 1x obec 

s rozšířenou působností) a CD (DVD). Po zapracování případných změn 

vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 4x 

aktualizované papírové zpracování (2x objednatelé, 1x obec, 1x obec 

s rozšířenou působností) a CD (DVD). 

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území - 2x papírové zpracování 

(objednatelé) a 2x CD (DVD).  

4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2x papírové 

zpracování (objednatelé) a 2x CD (DVD). 

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové 

zpracování (1x objednatel č. 1, 1x obec k vystavení) a 2x CD (DVD). 

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 3x 

papírové zpracování (2x objednatelé (paré č. 1 a 2), 1x obec k uložení) a 2x 

CD (DVD) + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel č. 1, 1x 

katastrální úřad, 1x účastník řízení). 

4.2.11. Zpracování mapového díla - 2x papírové zpracování (objednatelé) a 2x CD 

(DVD).  

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o 

zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování (1x 

objednatel č. 1, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec 

k veřejnému nahlédnutí) a CD (DVD). 

4.2.13. Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků - 2x 

papírové zpracování (2x objednatelé) a 2x CD (DVD) podle § 90 katastrální 

vyhlášky.  

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem. 

Návrh PSZ a návrh nového uspořádání pozemků v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 

(měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ). 
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4.4. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel č. 1 

následně rozesílat účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka 

řízení samostatně a řazeny dle požadavku objednatele č. 1. 

  

Základní podmínky předání a převzetí díla 
5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli č. 1 dílo ke kontrole po dílčích částech ve 

smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která 

je nedílnou součástí této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol. 

5.2. Části díla budou předávány v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu, Pobočky 

Louny, adresa Pražská 765, 440 01 Louny.  

5.3. Objednatel č. 1 provede kontrolu předaných dílčích částí podle čl. III. do 30 dnů od 

převzetí díla ke kontrole. 

5.4. Výsledek kontroly sdělí objednatel č. 1 písemným podáním zhotoviteli, které bude 

odesláno nejpozději poslední den lhůty uvedené v čl. 5.3. 

5.5. V případě, že ve lhůtě podle čl. 5.4. neobdrží zhotovitel  písemné podání o výsledku 

kontroly, má se za to, že objednatelem č. 1 nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky a 

postupuje se podle čl. 5.8. 

5.6. V případě, že budou objednatelem č. 1 zjištěny vady či nedodělky v rozsahu nebo 

kvalitě předaného díla podle čl. III., bude  zhotoviteli dílo vráceno k dopracování. 

Lhůta na dopracování je stanovena do 10 dnů od doručení písemného podání podle 

čl. 5.4.  Zhotovitel tímto není zbaven povinnosti předávat dílo bez vad.  

5.7. Po odstranění vad či nedodělků je dílo opakovaně předáno ke kontrole. Výsledek 

kontroly sdělí objednatel č. 1 písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno 

nejpozději poslední den lhůty ke kontrole, která činí 30 dní. 

5.8. Objednatel č. 1 je povinen převzít dílo do 14 dnů po písemném prohlášení 

objednatele č. 1, že provedené dílo nevykazuje zjevné vady a nedodělky a že dílo 

přebírá. O předání a převzetí části díla bude objednatelem č. 1 vyhotoveno sdělení o 

schválení, které bude doručeno zhotoviteli.  

5.9. V případě, že bude objednatelem č. 1 zjištěno, že dílo, předané podle čl. 5.7. má opět 

vady, obdrží zhotovitel sdělení o počátku běhu sankcí. Zároveň bude zhotoviteli 

vráceno dílo k dopracování v objednatelem č. 1 stanovené lhůtě. 

5.10. Sankce podle čl. 8.3. bude uplatněna v případě, že dílo odevzdané podle čl. 5.7. 

bude vykazovat opět vady a nedodělky.  

5.11. Objednatel č. 1 je oprávněn nepřevzít dílo, které má vady až do jejich odstranění, tuto 

skutečnost písemně oznámí zhotoviteli. 

5.12. Zhotovitel předloží objednateli č. 1 15 dnů před zahájením projednávání se sborem 

zástupců k posouzení návrh PSZ a před projednáním s vlastníky první návrh nového 

uspořádání pozemků v digitální formě.  

5.13. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude vyhotoveno:   

5.13.1. u dílčí části 3.4.1. po odevzdání a převzetí díla katastrálním úřadem,  

5.13.2. u dílčí části 3.4.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem 

č. 1, 

5.13.3. u dílčí části 3.4.3. po předání kladného stanoviska katastrálního úřadu (§ 9 

odst. 6 zákona),  

5.13.4. u dílčí části 3.4.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem 

č. 1, 

5.13.5. u dílčí části 3.4.5.  po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem 

č. 1, 
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5.13.6. u dílčí části 3.5.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 

9 odst. 11 zákona), 

5.13.7. u dílčí části 3.5.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem 

č. 1, 

5.13.8. u dílčí části 3.5.3. po vypořádání námitek a připomínek k vystavenému návrhu 

uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona) a po 

předložení aktuální dokumentace, 

5.13.9. u hlavního celku 3.6. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k 

převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí. 

5.14. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude objednatelem č. 1 vyhotoveno 

zároveň po předložení kladného schvalovacího protokolu souboru VFP u těch dílčích 

částí díla, která to vyžadují. 

5.15. Část díla „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ zabezpečí zhotovitel ve lhůtách 

stanovených objednatelem č. 1, nejpozději však do konce 30. 9. následujícího po 

roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí. 

 

  

Cena za provedení díla 
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která 

je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 387 950 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 099 800 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 400 200 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  540 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 427 950 Kč 

DPH 21 % 719 870 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 147 820 Kč 

 

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 

6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám 

sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré 

práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné 

k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 

jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 

zhotovitelem.  

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou 

fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Objednatelé nejsou povinni uhradit 

zhotoviteli finanční prostředky ve výši celkové ceny díla dle čl. 6.1 na zhotovení díla, 

pokud bude splněna podmínka sjednaná v předchozí větě. 

6.3. Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ. 
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6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 

sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí 

vždy směrem nahoru. 

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

  

Platební a fakturační podmínky 
7.1. Fakturační adresa objednatele č. 1: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774. Faktury budou zasílány na adresu: Krajský 

pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny. 

Fakturační adresa objednatele č. 2: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 

145 05 Praha 4. Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, 

Kochova 3975, 430 01 Chomutov. 

7.2. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí, na základě 
schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků,  
vystaveného objednatelem č. 1. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura 
vystavena. V případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu 
úřadu, bude součástí protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace 
tímto orgánem bez vad a nedodělků. Na základě uzavřené příkazní smlouvy mezi 
objednateli, budou celkové částky za jednotlivé fakturační celky rozděleny pro 
fakturaci následovně: 
ŘSD ČR, Správa Chomutov………………………………38 % 
SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny …………..62 % 

7.3. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla 

budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účty 

objednatelů v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný 

souhlas objednatele č. 1.  

7.4. Zhotovitel bude zasílat objednatelům faktury ve dvou vyhotoveních, které musí 

splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za 

provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura 

neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, jsou objednatelé 

povinni bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen 

vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě nejsou 

objednatelé v prodlení s úhradou. 

7.5. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením dílčí části a poslední 

fakturu označí textem „konečná“. 

7.6. Faktura vystavená pro ŘSD ČR, Správa Chomutov, bude obsahovat číslo ISPROFIN 

500 121 0002 – neinvestiční globál a bude vždy zaslána v jedné kopii i objednateli č. 

1 spolu s jeho fakturou na vědomí. 

7.7. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednatelům.  

7.8. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednatelům doručena nejpozději do 

30. 11. kalendářního roku. 

7.9. Objednatelé neposkytnou zhotoviteli zálohy. 

7.10. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatelé jsou organizační složkou státu a 

jejich stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel 

souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtech objednatelů, 

dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová 

prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a 

nelze z těchto důvodů vůči objednatelům uplatňovat žádné sankce. Objednatelé se 

zavazují, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to 
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písemně dodavateli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem 

splatnosti faktury.  

  

Záruky, smluvní pokuty, sankce 
8.1. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší 

ustanovení této smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu 

smlouvy, termínu splatnosti daňových dokladů, mohou být druhou stranou 

uplatňovány sankce uvedené v tomto článku. 

8.2. Sankce v  případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě termínů 

plnění a porušení ustanovení článku X.) zhotovitelem činí  0,5 % z celkové ceny  díla 

vč. DPH uvedené v čl. 6.1., a to za každé jednotlivé porušení. 

8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla 

ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny hlavního 

celku  vč. DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý i započatý kalendářní den 

prodlení, avšak max. ve výši nesplněné dílčí části díla. 

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatelů na náhradu škody v plné 

výši, pokud jim v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo 

objednatelů na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění 

povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatelé výslovně prohlásili, že na 

plnění povinnosti netrvají. 

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 

smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena 

lhůta delší. 

8.6. Zhotovitel souhlasí, aby objednatelé každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo 

náhradu škody, na níž jim vznikne nárok, v plné výši započetli vůči nároku zhotovitele 

na uhrazení faktury vystavené dle čl. VII. 

8.7. Zhotovitel objednatelům poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 

stanovuje na 96 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli č. 1. V 

případě přerušení prací ze strany objednatelů platí dohodnutá, výše uvedená, záruční 

lhůta na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání 

posledního hlavního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce 

znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o 

počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací 

zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z 

chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví 

(vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v 

době zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. O odstranění vad bude oběma 

stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

8.8. Vady díla: Objednatelem č. 1 převzatá dílčí část díla má vady, pokud neodpovídá 

kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům 

obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel č. 1 

písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, 

zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté 

lhůtě. Lhůta musí být objednatelem č. 1 stanovena tak, aby nezmařila další práce 

nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle 

ustanovení § 2618 NOZ. Zhotovitel je povinen provedenou opravu vad a nedodělků 

řádně předat objednateli č. 1, o předání a převzetí bude vyhotoven protokol. Pokud 

objednatel č. 1 bude souhlasit s provedenou opravou, potvrdí  zhotoviteli protokol o 

odstranění vad a nedodělků. 
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8.9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednatelům smluvní pokutu ve 

výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté 

podle odstavce 8.8. této smlouvy.  

8.10. Objednatel č. 1 má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během 

záruční doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem s 

následným písemným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla 

zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené  lhůtě. 

8.11. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení odstranění 

vad, má objednatel č. 1 právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím 

se nenaruší práva objednatelů vyplývající ze záručních podmínek. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči 

třetí osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele č. 1 a 

v souladu s vyhotovením díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen 

uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení této povinnosti. 

8.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatelé učiní nebo opomenou či nebudou moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku budou sankcionováni 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednatelům nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 

důsledku jednání či opomenutí objednatelů, nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

8.14. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z 

dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok 

na náhradu vzniklé škody. 

8.15. Poměr fakturací případných sankcí uplatněných objednateli uvedených v odst.8.2.; 

8.3.; 8.9. a 8.12 je stanoveno v závislosti na uzavřené příkazní smlouvě: 

ŘSD ČR, Správa Chomutov ………………………….38 %, 

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny ………62 %. 

 

  

Důvody pro změnu nebo odstoupení od smlouvy 
9.1. Zjistí-li objednatel č. 1, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 

objednatel č. 1 oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 

vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak 

neučiní ani ve stanovené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 

nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, jsou objednatelé oprávněni odstoupit 

od smlouvy (§ 2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednatelům škoda, je 

zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

9.2. Pokud na straně objednatelů vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, jsou 

povinni nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou 

na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen 

přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatelé nepožádají bez 

zbytečného odkladu poté, kdy zjistili nebo mohli zjistit skutečnost rozhodnou pro 

změnu nebo zrušení závazku.  

9.3. Objednatelé si vyhrazují právo přerušit práce v případě nedostatku finančních 

prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze 
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strany objednatelů se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží 

rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně 

potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a 

jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo 

objednatelů plně akceptuje. 

9.4. Objednatelé si dále vyhrazují právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z 

výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro 

dopracování pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

9.5.1.  probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele 

byl zcela nepostačující; 

9.5.2. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

9.5.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 3 měsíců znemožní některé ze 

smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

9.6. Objednatelé jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení této 

smlouvy zhotovitelem zejména v případě: 

9.6.1. neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle na dobu 

delší než 6 kalendářních měsíců v rozporu s touto smlouvou, 

9.6.2. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu 

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo 

bez předchozího souhlasu objednatele č. 1,  

9.6.3. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 

zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 

uzavření této smlouvy 

9.6.4. jiného porušení povinností dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečně přiměřeného lhůtě 30 kalendářních dnů. 

9.7. Pokud objednatel č. 1 zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost provádět dílo řádně 

dle této smlouvy objednatel č. 1 je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu 

a prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době 

stanovené objednatelem č. 1, jsou objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy. 

9.8. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla (tzn. porušení povinnosti zhotovitelem) 

dle článku V. této smlouvy jsou objednatelé  oprávněni odstoupit poté, co poskytli 

zhotoviteli dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění a zhotovitel ani v této dodatečné 

přiměřené lhůtě porušovanou povinnost nesplní. 

9.9. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.5. a 9.6. je každá smluvní 

strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na 

odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná 

smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od 

smlouvy. 

9.10. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto 

článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od 

smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 

dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 

finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na 

finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným 

soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný 
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ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za 

vypracování posudku je příslušný objednatel č. 1. Pokud odstoupí od smlouvy 

některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, vypořádají se 

smluvní strany vzájemně podle § 2600 až § 2603 a § 2 991 a násl. NOZ. 

9.11. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 

případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 

nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

9.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele č. 1 

vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s 

vyhotovením díla. 

9.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a případnou náhradu škody. 

9.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 

vzájemném vyrovnání těchto nároků jsou objednatelé oprávněni zadržet veškeré 

fakturované a splatné platby zhotoviteli.  

9.15. Objednatelé jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s 

jednoměsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího 

po doručení výpovědi zhotoviteli. 

  

Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 
10.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, 

které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem č. 1 nebo jeho jménem po dni 

uzavření této smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat 

v souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, 

vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

10.2. Neveřejné informace nezahrnují:  

10.2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem 

jejich zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;  

10.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného 

charakteru z jiného zdroje než je objednatel č. 1 nebo jeho poradci, a to za 

předpokladu, že takový zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí 

zhotovitele vázán smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných 

informací nebo jinou povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s 

poskytováním sjednaných služeb objednateli č. 1. Zhotovitel se dále zavazuje, že on 

ani osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, 

zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem 

seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou 

případů, kdy:  

10.3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými 

právními předpisy nebo;  

10.3.2. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou 

povoleno nebo;  

10.3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 

odsouhlaseno objednatelem č. 1.  



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy částí k. ú. Velemyšleves a Minice 

 
Strana 17 

 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou s 

neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto 

smlouvou. 

10.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele č. 1 nezpřístupní nic z 

obsahu neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, 

zaměstnancům a svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno 

zákonem nebo soudním rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen 

předložit objednateli č. 1 písemné stanovisko svého právního zástupce, z něhož 

vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných informací 

nebo jejich části skutečně vyžaduje, a projednat tuto záležitost s objednatelem č. 1. 

Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine maximální úsilí k tomu, aby 

zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude stále zacházeno jako s 

neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány. 

10.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo 

zaměstnanců dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění 

neveřejných informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom 

neprodleně informovat objednatele č. 1. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele č. 1 vrátí všechny 

písemné dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály 

obsahující nebo odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž 

zajistí, že totéž učiní všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace 

zhotovitelem zpřístupněny. Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě 

neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či 

záznamy těchto neveřejných informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky 

a ostatní písemnosti vyhotovené zhotovitelem nebo jinými osobami na základě 

neveřejných informací je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel 

se výslovně zavazuje zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo 

jiných zařízeních obsahujících neveřejné informace. Toto zničení a odstranění 

materiálů bude objednateli č. 1 písemně potvrzeno vedoucím zaměstnancem 

zhotovitele, který byl zničením a odstraněním materiálů pověřen. 

10.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli č. 1 

náhrada škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a 

souhlasí s tím, že objednatel č. 1 je v případě porušení ustanovení této smlouvy 

oprávněn domáhat se vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního 

prostředku právní ochrany v případě hrozícího nebo skutečného porušení této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit náklady, které objednateli č. 1 vzniknou v 

souvislosti s uplatňováním náhrady škody. 

10.9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli 

č. 1 nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 

100 000 Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný 

případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode 

dne obdržení vyúčtování smluvní pokuty objednatelem č. 1. Zaplacením smluvní 

pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

  

Jiná ujednání 
11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele č. 1. Objednatelé i 

zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku 

předmětu smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn 
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dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatelů 

dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

11.2. Objednatel č. 1 je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným 

kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). 

Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel č. 1 1x za měsíc. Zhotovitel je 

povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o 

provádění díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní 

správy, které jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců 

vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen. 

11.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na 

základě aktuálních údajů katastru nemovitostí.  

11.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

11.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším 

poznatkům v oboru; nepoškozovat zájmy objednatelů a jednat tak, aby činností 

zhotovitele byly co nejméně narušeny běžné činnosti objednatelů. 

11.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na 

zhotoveném díle. 

11.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dodatkem nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11.10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 

uskutečnit dílo dle této smlouvy. 

11.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není 

vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho 

společnosti. 

11.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % 

celkové ceny díla (bez DPH), t.j. 3 085 155 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou 

dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 

snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Při podpisu smlouvy  

zhotovitel předloží objednateli č. 1 ověřenou kopii této smlouvy. 

11.13. Na žádost objednatele č. 1 je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o 

úhradě pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem 

jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční 

doby z ní vyplývající.  
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11.14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 

rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen 

o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 30 dnů uzavřít 

pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 

zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající 

právo objednatelů od smlouvy odstoupit. 

11.15. V případě společné nabídky více dodavatelů, se kterými je uzavřena smlouva, je 

ustanovení čl. 11.8., 11.9. a 11.10. platné pro všechny zhotovitele. 

11.16. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků 

újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. 

Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona. 

11.17. Na plnění předmětu smlouvy se bude podílet podzhotovitel zhotovitele (dále 

jen „ podzhotovitel“). Pokud ano, pak prostřednictvím podzhotovitele nebudou 

plněny následující dílčí části uvedené v čl. III této smlouvy a příloze této smlouvy: 

3.5.1. Vypracování PSZ a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

(omezení poddodávek se netýká činností, které pro zhotovitele zajišťují osoby 

s příslušnými specializacemi (např. soudní znalec) nebo s autorizacemi dle zákona č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). 

11.18. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem č. 1 projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech smlouvách uzavřených 

s podzhotovitelem/podzhotoviteli zajistit závazek  poskytnout subjektům provádějícím 

audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských  činností. 

V případě porušení tohoto ustanovení nejsou objednatelé povinni uhradit práce 

provedené podzhotovitelem. 

11.19. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem č. 1 projednána a 

odsouhlasena. 

11.20. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel 

prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této 

smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele č. 

1 a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat 

požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném 

nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

11.21. V případě, že návrh pozemkových úprav bude ověřovat více fyzických osob, které 

jsou držiteli úředního oprávnění (§ 18 zákona), je třeba konkrétně vymezit, která 

z oprávněných osob bude ověřovat příslušnou část dokumentace (nevztahuje se na 

geodetické práce). 

  

Závěrečná ustanovení 
12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními NOZ. 

12.2. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

12.3. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných osob, 

statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob 

oprávněných k jednání z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě 
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tohoto článku. Ke změně těchto údajů, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve 

formě doporučeného dopisu s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky 

(dále jako „dopis“). K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná 

moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v 

případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany 

s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných 

právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Příslušné listiny, 

které dokládají oznamovanou změnu (viz  první až čtvrtá věta tohoto ustanovení) se 

stanou součástí této smlouvy formou přílohy. Toto ustanovení se netýká pro změny 

bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, aby byl uzavřen 

mezi smluvními stranami příslušný písemný dodatek k této smlouvě. Oznámení o 

změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo 

doplnění bankovního spojení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/ 

datové schránky Zhotovitele do datové schránky objednatelů. 

12.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatelů na jejich právní nástupce.  

12.5. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 

včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 

nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 

smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel č. 1. 

12.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).    

12.7. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, k 

tomuto článku Smlouvy se nepřihlíží.  

12.8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatelé jako povinný subjekt musí na žádost 

poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se 

identifikace Smluvních stran, informace o ceně plnění a rámcovou informaci o 

předmětu plnění Smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem 

nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích dle § 

1730 odst. 2 občanského zákoníku. 

12.9. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím 

obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
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V Teplicích dne ……………….. 

 

V Praze dne ……………….. 

 

Za objednatele č. 1: Za zhotovitele:  
 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj  

 

 

 

 

V Chomutově dne ……………….. 

 

Za objednatele č. 2:  

 

 

 

 

Ing. Martin Vidimský 

ředitel Správy Chomutov, 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

Přílohy: Položkový výkaz činností 

Podrobná specifikace díla 
 

 

 

xxxxxxxxxxx  
jednatel GEPARD s.r.o  

 


