

Příloha k SoD - KoPÚ Mlýnický Dvůr

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	160			29.2.2016
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	5			15.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	10			
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v celém obvodu KoPÚ včetně lesních a jiných porostů a včetně zaměření liniových staveb	ha	160			30.9.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 a 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	89			30.10.2015
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	24			30.10.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	20			29.4.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	160			29.4.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč						
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	160			30.6.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně ploch s trvalými a lesními porosty	ha	20			30.6.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	60			30.6.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	160			31.3.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2			31.5.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč						
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	60			do 12 měsíců od R2*
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	160			do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	
DPH 21% v Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	

* R2 = pravomocné rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv

V Ústí nad Orlicí dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Hana Jeníčková, PhD.
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

statutární orgán zhotovitele