

Příloha k SoD - KoPÚ Mlýnický Dvůr

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	160			29.2.2016
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	5			15.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	10			
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v celém obvodu KoPÚ včetně lesních a jiných porostů a včetně zaměření liniových staveb	ha	160			30.9.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 a 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	89			30.10.2015
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	24			30.10.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	20			29.4.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	160			29.4.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč						
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	160			30.6.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně ploch s trvalými a lesními porosty	ha	20			30.6.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	60			30.6.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	160			31.3.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks				31.5.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč						
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	60			do 12 měsíců od R2*
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	160			do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	
DPH 21% v Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	

* R2 = pravomocné rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv

V Ústí nad Orlicí dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Hana Jeníčková, PhD.
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

statutární orgán zhotovitele