

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Velká Zdobnice

| Hlavní celek / dílčí část  |   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení   |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| <b>3.1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |   |
| 3.1.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 8        | 600                     | 4 800                    | 31.12.2016  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 30       | 1 300                   | 39 000                   |   |
| 3.1.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty  | ha     | 160      | 550                     | 88 000                   | 31.03.2017  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech   | ha     | 260      | 650                     | 169 000                  |   |
| 3.1.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 175      | 2 200                   | 385 000                  | 30.10.2017  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona   | 100 bm | 20       | 2 500                   | 50 000                   | 30.10.2017  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice   | 100 bm | 57       | 2 000                   | 114 000                  | do 3 měsíců od výzvy zadavatele   |
| 3.1.4.   | Upřesnění přidělů   | ha     | 40       | 1 500                   | 60 000                   | 30.10.2017  |
| 3.1.5.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 420      | 220                     | 92 400                   | 30.10.2017  |
| 3.1.6.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 420      | 300                     | 126 000                  | 30.10.2017  |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>         |   |        |          |                         | 1 128 200                | <b>30.10.2017</b>   |
| <b>3.2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |   |
| 3.2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 420      | 520                     | 218 400                  | 31.01.2019  |
| 3.2.1.1.   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha     | 40       | 600                     | 24 000                   |   |
| 3.2.1.2.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 100      | 360                     | 36 000                   |   |
| 3.2.1.3.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3        | 500                     | 1 500                    |   |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona   | ha     | 420      | 570                     | 239 400                  | 31.3.2019   |
| 3.2.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ   | ks     | 2        | 10 000                  | 20 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |   |        |          |                         | 539 300                  |   |
| <b>3.3</b>   | <b>Mapové dílo</b>  | ha     | 420      | 260                     | 109 200                  | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí  |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |   |        |          |                         | 109 200                  |   |
| <b>3.4.</b>  | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>   | 100 bm | 150      | 1 100                   | 165 000                  | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | 165 000                  |   |

| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>         |                     |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  | 1 128 200 Kč        |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | 539 300 Kč          |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 109 200 Kč          |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 165 000 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>1 941 700 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč  | 407 757 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>2 349 457 Kč</b> |

V Rychnově nad Kněžnou dne 26.7.2016

V Praze dne 8.7.2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Mgr. Alena Rufferová  
 vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Jiří Blábol, jednatel společnosti AZIMUT s.r.o.  
 Zástupce sdružení:  
 AZIMUT CZ s.r.o. – Geodézie Engineering s.r.o.