

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kladruby

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	600	600	28.2.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	262	690	180 780	31.5.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	41	900	36 900	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	61	1 050	64 050	31.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	130	1 000	130 000	31.10.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	303	120	36 360	30.11.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0	0	-
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	303	285	86 355	do 2 měs od souhlasu KP dle §9 odst. 6
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					542 545	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	303	550	166 650	31.1.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků.	100 bm	10	800	8 000	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	1	5 000	5 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	850	17 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	300	3 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	300	1 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	262	750	196 500	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					409 650	
3.3.	Mapové dílo	ha	303	250	75 750	do 2 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					75 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	10	300	3 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					3 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	542 545 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	409 650 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	75 750 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	3 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 030 945 Kč
DPH 21% v Kč	216 498 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 247 443 Kč

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. David Mišík
SPÚ, vedoucí Pobočky Tábor

Ing. Jindřich Jíra