
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Debrník

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 0 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 1 000 10 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 324 800 162 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 107 510 54 570

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 143 900 128 700 31.8.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 558 800 446 400 31.8.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 0 0 -

Rozbor současného stavu                      ha 431 120 51 720 30.10.2017

Studie odtokových poměrů ha 0 0 0 -

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 431 285 122 835
do  2 měs od souhlasu 

KP dle §9 odst. 6

976 225

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 431 550 237 050

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 

sloužící ke zpřístupnění pozemků. 
100 bm 5 800 4 000

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření 
ha 1 5 000 5 000

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 431 250 107 750

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 10 300 3 000

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 5 300 1 500

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 324 750 243 000

do  17  měs od 

souhlasu KP dle §9 

odst. 6

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 4 000 12 000

do 1 měsíce od nabytí 

právní moci rozhodnutí 

o výměně vlastnických 

práv

613 300

3.3 Mapové dílo ha 431 200 86 200 
do 2 měsíců nabytí PM 

1.rozhodnutí

86 200 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 5 300 1 500

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího po 

roce v němž došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 1 500

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3.2.1.1.

31.1.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30.4.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

3.1.4.

30.10.2018



976 225 Kč

613 300 Kč

86 200 Kč

1 500 Kč

1 677 225 Kč

352 217 Kč

2 029 442 Kč

Ing. David Mišík                                                                                                                  

SPÚ,  vedoucí Pobočky Tábor

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

 V ............................ dne ............................

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V ……………... dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Jindřich Jíra

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….


