

## Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Loučná Hora

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10			xx.xx.xxxx 3)
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	455			xx.xx.xxxx 3)
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	160			xx.xx.xxxx 3)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			xx.xx.xxxx 3)
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 4)	100 bm	60			xx.xx.xxxx 3)
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	455			xx.xx.xxxx 3)
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	455			xx.xx.xxxx 3)
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč						31.1.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	455			xx.xx.xxxx 3)
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	455			
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	115			
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	15			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	455			30.9.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 2)			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						
3.3	Mapové dílo	ha	455			do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1)	100 bm	200			nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	
DPH 21% v Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	

V ..... dne .....

V ..... dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Petr Lázňovský

ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj

.....

Jméno, příjmení

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

4) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.