

KoPÚ Boršov u Moravské Třebové

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25			doplní uchazeč
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5			
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU (v trvalých porostech i mimo trvalé porosty)	ha	1045			doplní uchazeč
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	70			doplní uchazeč
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			není předmětem této VZ
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10			doplní uchazeč
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1 045			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1045			doplní uchazeč
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč						31.3.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1045			30.6.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50			
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80			
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1045			doplní uchazeč
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						31.5.2019
3.3	Mapové dílo	ha	1045			do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	300			nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, předpoklad 2021
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	0 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	0 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	0 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	0 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	0 Kč
DPH 21% v Kč	0 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	0 Kč

V Pardubicích dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Upozornění na požadavky uvedené v bodech 3.2. a 14.2.2. zadávací dokumentace :

Zadavatel požaduje, aby termíny dokončení jednotlivých dílčích částí byly řazeny vzestupně.

Žádný termín plnění jednotlivých fakturačních celků nebude stanoven v období měsíců říjen, listopad a prosinec.