

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Kosořin

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5			31.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10			
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu (v trvalých i mimo trvalé porosty)	ha	161			31.10.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	161			31.5.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	91			31.3.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	20			30.9.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	161			30.9.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					Kč	30.9.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	161			18.11.2016
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	ks	5			
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks	5			
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15			18.11.2016
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60			
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	161			31.5.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2			31.7.2017
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					Kč	31.7.2017
3.3	Mapové dílo	ha	161			do 3 měsíců od nabytí právní moci 1. rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					Kč	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	80			31.10.2018
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					Kč	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	
DPH 21% v Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

ředitel/ka Krajského pozemkového úřadu XY,
vedoucí pobočky

statutární orgán zhotovitele

|