

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dyjákovičky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	56			31.8.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1180			30.11.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	10			30.11.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10			
	Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů)	100 bm	160			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5			30.4.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1180			30.11.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1180			30.4.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč						30.4.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1180			30.11.2017
3.2.1.1.	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výskopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	800			30.11.2017
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60			
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1180			30.11.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						31.11.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	1180	300		do 2 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	800	300		
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						31.12.2020

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	3 695 000 Kč
DPH 21% v Kč	775 950 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 470 950 Kč

Ve Znojmě dne 2.7.2016

V Třebíči dne 28.4.2016

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Znojmo
nám. Armády 1213/8
669 02 Znojmo

Za zhotovitele:

ECOS, spol. s r.o.

Bezručova 88, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ63470985
tel/fax: 568 846268 / 777 846 318

RNDr. Dagmar Benešová

Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

vedoucí pobočky

jednatelé