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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka 
Beroun 

Sídlo: Pod Hájem 324, 266 01 Králův Dvůr  
Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad  
 Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
  
Zastoupen:  

- ve věcech smluvních: Andreou Čápovou, vedoucí Pobočky Beroun  
- ve věcech technických:        xxxxxxxxxxxxxxxx   

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx    
E-mail: beroun.pk@spucr.cz/; xxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 

 

Zhotovitel: Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.       
sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto   
zastoupen:    

- ve věcech smluvních: Ing. Jakoubek Jaroslav, jednatel společnosti 
- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx    
E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz 
ID DS: gv6y8j4  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx    
IČ: 64255611    
DIČ: CZ64255611     
 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) pro ověřování výsledků zeměměřičských činností:  

Ing. Pavel Koutný 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací: 

RNDr. František Medřík 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství:  

Ing. Jaroslav Jakoubek 

 

dále jen „zhotovitel“. 
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Na základě výsledku výběrového řízení provedeného v souladu s § 6, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o 
dílo a poskytování služeb na (dále jen „smlouva“). 
 

Čl. I. 
Předmět díla 

Předmětem díla je zpracování „Studie odtokových poměrů před KoPÚ v k.ú. Běleč u Litně“ , která vyhodnotí 

především odtokové a erozní poměry, navrhne systém protierozních a protipovodňových opatření a 

vyhodnotí účinnost navržených opatření. Studie bude podkladem pro zpracování plánu společných zařízení 

v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Běleč u Litně.  Řešení této studie nebude ovlivňováno 

průběhem administrativních hranic katastrálního území a zohlední také průchod zvýšených průtoků 

zastavěnými částmi obce. 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést v souladu s touto smlouvou a jejími 
přílohami pro objednatele dílo ve formě studie, která bude obsahovat: 

 

Čl. II. 
Technické požadavky na zpracování díla 

1. Písemná část studie bude předána v počtu dvou vyhotovení v písemné a digitální formě (CD/DVD nosič) 
ve formátech *.doc, *.docx a *pdf. a tabulková část ve formátech *.xls, *.xlsx.a *pdf 

2. Mapová část studie bude předána v počtu dvou vyhotovení v písemné a digitální formě (CD/DVD nosič) 
alespoň v jednom z uvedených formátů *.vyk, *.dgn, *.dxf, *.shp a *.pdf.  

 

Čl. III. 

Rozsah díla 
Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích částí.  
Zhotovitel bude plnit předmět díla po níže uvedených etapách a částech: 

 

1. Analýza území 

1.1. 
Vypracování rozborových map na podkladě hydrologicky korektního digitálního modelu 
terénu (DMT), jako jsou 
(přehledná mapa území včetně vrstevnic, mapa sklonitosti, mapa expozice, mapa podrobné 
hydrologické situace včetně směrů a akumulace odtoku, mapa druhů pozemků (využití území), 
mapa uživatelů zemědělské půdy dle LPIS, mapa hloubky půdy, mapa hydrologických skupin půd, 
mapa hlavních půdních jednotek, mapa čísel odtokových křivek CN (doporučená měřítka map jsou 
1:5 000, 1:10 000)) 

1.2. 
Provedení terénního průzkumu za účelem 
- ověření správnosti provedených analýz (především druhů pozemků) 
- dokumentace erozních a povodňových rizik  
- identifikace melioračních staveb 
- pořízení fotodokumentace 

1.3. 
Analýza ohrožení území vodní erozí půdy 
- stanovení potenciální ohroženosti zemědělské půdy vodní erozí (dlouhodobý průměrný smyv 

půdy) na podkladě LPIS v rastrovém vyjádření (dle metodiky VUMOP s použitím faktoru R = 
40 MJ/ha*cm/h) 

1.4. 
Analýza srážkoodtokových poměrů území 
- analýza odtokových poměrů a vymezení kritických profilů včetně jejich přispívajících ploch 

(z hlediska nepříznivého působení povrchového odtoku a transportu splavenin) na podkladě 
DMT 

- výpočet odtokových charakteristik (zejména objemu odtoku a kulminačního průtoku), 
z návrhových 

- srážek ve vymezených kritických profilech metodou CN křivek 
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provedení hydrotechnických výpočtů pro návrh technických opatření 

1.5. 
Analýza a vyhodnocení stávajících územně plánovacích dokumentací či jiných studií 
krajinných struktur, plánování v oblasti vod 
- posouzení možnosti využití územního plánu (ÚP) pro následný návrh protierozních 

a protipovodňových opatření 

1.6. 
Provedení identifikace melioračních staveb v území ze všech dostupných podkladů 
s užším zaměřením na odvodňovací zařízení (hlavní a podrobná odvodňovací zařízení) 

1.7. Inženýrsko-geologický průzkum (rešerše archivní prozkoumanosti krajiny, použití dat CHMÚ) 

2.   Návrhové práce 

2.1. 
Návrh komplexního systému protierozních a protipovodňových opatření (prostorově 
a funkčně uspořádaný, a dále využitelný v KoPÚ) 

- návrh organizačních, agrotechnických a technických protierozních opatření v ploše povodí 
(možnost variantních řešení) 

- návrh vodohospodářských opatření (včetně stanovení rozsahu geologického průzkumu v ha) 
- rámcový návrh cestní sítě, především s možností využití jejich protierozní funkce (podrobné 

vymezení cestní s ohledem na pozemkovou držbu bude až předmětem PSZ) 
- návrh základních technických parametrů u navržených opatření 
- posouzení možnosti zapojení navržených protierozních a protipovodňových opatření do ÚSES 

s vazbou na ÚP 

2.2. 
Projednání návrhů opatření s rozhodující částí (z hlediska řešení této studie) uživatelů 
a vlastníků zemědělské půdy, dotčených orgánů státní správy (DOSS) a zástupci obce. 

2.3. 
Zohlednění a zapracování připomínek uživatelů, vlastníků, DOSS a zástupců obce do 
komplexního systému návrhu opatření. 

2.4. 
Stanovení účinnosti navržených opatření (především formou změny  erozních a odtokových 
poměrů území). 

2.5. 
Návrh rozsahu obvodu následných KoPÚ (s ohledem na navrhované řešení problematiky 
území) tak, aby návrh zahrnoval území pro řešení výše uvedené problematiky i do přilehlých částí 
sousedních katastrálních území. 

3.   Výstupy studie 

3.1. 
Výstupy analytické části 

- průvodní a technická zpráva 
 :vymezení zájmového území studie, popis území (morfologické, geologické, hydropedologické,      
  hydrologické, klimatické podmínky, využití území, apod.) 
: popis výpočtů erozní ohroženosti území (vodní) 
: popis provedení terénního průzkumu 
: popis stanovení kritických profilů a jejich přispívajících ploch 
: popis stanovení základních odtokových charakteristik a popis hydrotechnických výpočtů 
: popis provedené analýzy stávajících územně plánovacích dokumentací 
: popis způsobů identifikace melioračních staveb včetně uvedení použitých zdrojů 

- mapové výstupy 
: rozborové mapy viz kap. 1.1. 
: současná potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí 
: současná potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí 
: kritické profily a jejich přispívající plochy 
: mapa identifikovaných melioračních staveb s odlišením odvodňovacích zařízení 

- tabulky a grafy (možno jako součást průvodní a technické zprávy) 
: Tabulky současných hodnot erozního smyvu a erozního ohrožení na ZPF 
: Tabulky a grafy současné odtokové poměry území 
: Tabulky plynoucí z analýzy územně technických podkladů (stav územních plánů, seznam  
   správců inženýrských sítí, údaje z technicko – provozní evidence správce toku apod.)  
: Tabulky dotčených uživatelů a vlastníků půdy 
: Tabulky výměr melioračních staveb s odlišením odvodňovacích zařízení 

- dokladová část 
: zprávy, záznamy, zápisy z projednání, seznamy dokumentů, atd. 

3.2. 
Výstupy návrhové části 

- průvodní a technická zpráva 
: popis návrhu plošných a liniových prvků protipovodňové a protierozní ochrany 
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: popis výsledného situačního řešení komplexního systému opatření – syntéza problematik území,   
  souhrnný textový výstup všech navrhovaných opatření 
: popis návrhu cestní sítě 
: možnosti zapojení navržených opatření do ÚSES 
: popis vyhodnocení účinnosti všech navrhovaných opatření 
: územně technické podmínky realizovatelnosti navržených opatření 
: vyhodnocení a závěry navržených opatření po projednání s dotčenými uživateli, vlastníky, DOSS 
a zástupci obce 

- mapové výstupy 
: návrh komplexního systému protierozních a protipovodňových opatření 
: mapa cestní sítě 
: potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí po návrhu opatření 
: potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí po návrhu opatření 
: vyhodnocení účinnosti navržených opatření na odtokové poměry 
 -tabulky a grafy (možno jako součást průvodní a technické zprávy) 
: tabulky vyhodnocení účinnosti navržených opatření (změna erozních i odtokových poměrů) 
: přehled půdních bloků s bilancí navržených opatření  
: grafy vyhodnocení účinnosti navržených opatření (změna erozních i odtokových poměrů) 

- dokladová část 
: zprávy, záznamy, zápisy z projednání, záznamy připomínek k návrhu opatření, seznamy  
  dokumentů, atd. 
 

Zhotovitel provede práce v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 
Čl. IV. 

Podklady k provedení díla 
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy tyto podklady: 
- Mapu BPEJ 
- Základní mapu 1:10 000 a 1:50 000 
- Data výškopisu (ZABAGED, DMR 4G/5G) 

 

 

Čl. V. 
Doba a místo plnění 

1. Dílo, vymezené v Čl. I. a Čl. III. této smlouvy, bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do 31. 3. 
2017 

2. Zhotovitel se zavazuje započít s prováděním Díla bezprostředně po podpisu této smlouvy.  
3. Místem pro předání díla je sídlo objednatele – Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj, 

Pobočka Beroun, Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr 
4. O předání celého díla bude vyhotoven protokol o převzetí a předání díla potvrzující, že dílo odpovídá 

zadání této smlouvy a případným připomínkám objednatele, jež bude následně podepsán oběmi 
smluvními stranami. Podpisem finálního protokolu smluvními stranami dochází k převzetí díla. 

 
 

Čl. VI. 
Převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat první část Díla (Analýza území) dle čl. III, bod 1 této smlouvy 

objednateli nejpozději do 31.1.2017. O akceptaci první části Díla bude vyhotoven předávací protokol, 

který bude podepsán oběma smluvními stranami. 

2. Objednatel je oprávněn v průběhu zpracování Díla zhotovitelem svolat minimálně 2 kontrolní dny. 

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla je provádí služby v rozporu s touto smlouvou, je 

zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele neprodleně zjednat nápravu. Nezjedná-

li zhotovitel nápravu bez zbytečného odkladu, nejdéle však 15-ti pracovních dnů od doručení žádosti 

od objednatele o zjednání nápravy, považuje se toto prodlení za porušení Smlouvy ze strany 

zhotovitele.  
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3. Zhotovitel předá dílo objednateli v počtu 3 paré v listinné formě a ve dvou vyhotovení  v digitální 

formě na paměťovém médiu (CD/DVD), kde mapová část Díla bude odevzdána ve formátech dgn, 

nebo dxf, nebo shp a pdf, textová část ve formátu doc a pdf a tabulková část ve formátech xls a pdf. 

4. Dílo bude předáno v sídle objednatele, kde jej převezme zástupce objednatele pro věci technické. 

5. O předání celého Díla bude vyhotoven protokol o převzetí a předání Díla potvrzující, že Dílo 

odpovídá zadání této smlouvy a případným připomínkám objednatele, jež bude následně podepsán 

oběmi smluvními stranami. Podpisem finálního protokolu smluvními stranami dochází k převzetí 

Díla. 

6. Dílo musí být zhotovitelem předáno nejpozději ke dni  

A) první část Díla (Analýza území)      31.1.2017 

B) celé Dílo                 31.3.2017 

jinak je zhotovitel v prodlení s provedením Díla. 

 

Čl. VII. 
Povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen: 
- provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 
- respektovat připomínky objednatele vztahující se k předmětu smlouvy. 
- spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů (§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 

- neposkytovat informace, zjištěné při plnění této smlouvy, třetí osobě 
- při plnění postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům v oboru  
- po ukončení poskytování Plnění vrátit objednateli veškeré dokumenty, nosiče dat a jiné věci, které 

v souvislosti s poskytováním Plnění od objednatele obdržel, pokud nebyly určeny ke spotřebování 
při poskytnutí plnění 

- nepoškozovat při poskytování Plnění zájmy objednatele a jednat tak, aby byla činností zhotovitele 
co nejméně narušena běžná činnost objednatele 

- v případě nutnosti součinnosti objednatele sdělit objednateli požadavek na tuto součinnost 
nejpozději 3 pracovní dny před poskytnutím této součinnosti 

- zajistit si podklady nad rámec čl. IV. této smlouvy potřebné pro provedení Díla vlastními prostředky 
- řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny objednatele, pokud nejsou v rozporu se zněním 

smlouvy a příslušnými platnými právními předpisy.  
2. Objednatel je povinen: 

- poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné poskytování plnění; 
- poskytnout zhotoviteli dokumenty a informace dle čl. IV této smlouvy nezbytné pro poskytování 

Plnění. 
- Objednatel je povinen v průběhu zpracování díla zhotovitelem svolat minimálně 2 kontrolní dny. 

 
Čl. VIII. 

Vlastnické právo, právo užívání 
1. V případě, že součástí nebo jedním z výstupů Plnění zhotovitele podle této smlouvy je poskytnutí 

movitých věcí, které se mají stát vlastnictvím objednatele, nabývá objednatel vlastnické právo k těmto 
věcem dnem jejich převzetí objednatelem podle čl. V odst. 4 této smlouvy. Do nabytí vlastnického práva 
uděluje zhotovitel objednateli právo tyto věci užívat v rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu této 
smlouvy. 

2. V případě, že součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy je plnění, které je považované ve smyslu 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) za 
autorské dílo (dále jen „autorské dílo“), uděluje zhotovitel objednateli oprávnění toto autorské dílo užívat 
za podmínek sjednaných v tomto článku a to od okamžiku převzetí součásti Plnění, která příslušné 
autorské dílo obsahuje objednatelem, do té doby je objednatel oprávněn autorské dílo užít v rozsahu a 
způsobem nezbytným k převzetí příslušné součásti Plnění. 

3. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu užívat toto autorské 
dílo v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené s ohledem na účel této smlouvy. Pro 
vyloučení pochybností to znamená, že objednatel je s ohledem na účel této smlouvy oprávněn užívat 
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autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími 
způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv 
k takovémuto autorskému dílu. Součástí licence je neomezené oprávnění objednatele provádět 
jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, 
zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do databází apod., a to přímo nebo prostřednictvím 
třetích osob. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení zhotovitele oprávněn udělit třetí 
osobě podlicenci k užití autorského díla nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě 
postoupit, avšak pouze za předpokladu, že tím bude docházet k užití autorského díla v souladu s 
účelem, pro který bylo autorské dílo vytvořeno. Licence k autorskému dílu je poskytována jako výhradní. 
Objednatel není povinen licenci využít. 

4. Udělení licence nelze ze strany zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti této 
smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. 

5. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta v ceně 
za poskytnutí Plnění dle této smlouvy. 

 
 

Čl. IX. 
Cena díla  

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a činí bez DPH             
328 000,-- Kč (slovy: třistadvacetomtisíc korun českých). 

2. Tato cena je pevná, platná po celou dobu provádění díla, je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 
3. Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. 

 
Rekapitulace ceny díla v Kč: 
 

Cena díla bez DPH 328 000,- Kč 

DPH (21 %) 68 880,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 396 880,- Kč 

 

Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla a kryje 

náklady zhotovitele, nezbytné k řádnému dokončení díla, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

 

Čl. X. 
Platební podmínky a fakturace 

1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za provedení Díla jen po řádném předání a převzetí 

celého Díla dle Čl. V odst.4 této smlouvy, a to na základě daňového dokladu vystaveného 

zhotovitelem (dále jen „faktura“). 

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura obsahovat stanovené 

náležitosti, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní 

lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury. 

3. Faktura je splatná do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem. Poslední daňový doklad v kalendářním 
roce musí být objednateli doručen nejpozději 15. listopadu příslušného roku. 

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

5. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený 

ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu 

odesílatele ve prospěch účtu příjemce. 

6. Zhotovitel, tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí 

na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 

nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení 

potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby 

splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. 

Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně 

zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 
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7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb 

z veřejných výdajů. 

 

Čl. XI. 
Záruční podmínky, vady Díla 

1. Zhotovitel poskytuje záruku, že každá část Díla a Dílo jako celek mají ke dni jejich převzetí dle Čl. V 

odst. 1 a 4 a dále po dobu 36 měsíců od převzetí Díla vlastnosti stanovené v této smlouvě a jsou 

úplné. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. Reklamací 

vad se záruční doba přerušuje a po odstranění vad pokračuje záruční lhůta dále. 

2. Případné vady Díla oznámí objednatel zhotoviteli doporučeným dopisem, ve kterém vady popíše a 

určí lhůtu, do které zhotovitel vady odstraní. Dílo a jeho část má vady, pokud neodpovídá (kvalitou 

či rozsahem) předmětu a účelu uvedenému ve smlouvě nebo požadavkům obecně závazných 

právních předpisů. Odstranění vad provede zhotovitel na svůj náklad nejpozději do 14 pracovních 

dnů od obdržení písemné reklamace. 

3. Převezme-li objednatel dílo se skrytou vadou, kterou nebylo možno zjistit v průběhu předání díla ani 

při správním řízení, má právo na odstranění vad ve stanovené lhůtě určené objednatelem. 

4. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za vady se řídí obecnou právní úpravou podle NOZ 

s výjimkou předchozích odstavců tohoto článku. 

5. Záruka se vztahuje na veškeré chyby a nedostatky prací zapříčiněné zhotovitelem. 
6. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě 

a požadavkům obecně závazných předpisů vztahujícím se k plnění předmětu díla. 
7. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění a ten je povinen do 10 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává či nikoliv. V reklamaci musí 
být vady popsány, musí být uvedeno, kde a jak se projevují. Dále musí být v reklamaci uveden 
způsob a lhůta jejich odstranění. 

8. Zhotovitel se zavazuje vady, na které byl upozorněn objednatelem v  průběhu plnění předmětu díla, 
odstranit bez zbytečného odkladu, ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu oprav díla. Lhůta musí 
být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony na díle. Podkladem je písemné oznámení 
o specifikovaných vadách dle ustanovení § 2618 NOZ a potvrzení zhotovitele o uznání vady. 

9. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady. 
10. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli pokutu ve výši Kč 300,- (slovy: 

třistakorun českých) za každý kalendářní den prodlení. 
11. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu dohodnutém objednatelem, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vad jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit.  

12. Převezme-li objednatel dílo se skrytou vadou, kterou nebylo možno zjistit v průběhu předání díla, 
má právo na odstranění vady.  

13. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech 
objednatele nebo jsou-li zaviněny třetí osobou. Termín a cena odstranění těchto vad budou 
stanoveny dohodou obou smluvních stran a upraveny písemným očíslovaným dodatkem k této 
smlouvě. 

14. V případě sporu o kvalitu díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou osobu (rozhodce), který 
posoudí, zda došlo k předání díla nekvalitního či s chybami. Toto nevylučuje právo smluvních stran 
uplatnit přezkoumání posudku nezávislé osoby (rozhodce) soudem. 
 

 
Čl. XII. 

Smluvní pokuty, náhrada škody 

1. Pokud zhotovitel nedodá objednateli první část Díla ve lhůtě vymezené v čl. VI. odst. 6. A)  této 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH.   

2. Pokud zhotovitel nedodá objednateli ve lhůtě vymezené v Čl. V odst. 1 této smlouvy Dílo splňující 

požadavky této smlouvy pro jeho řádné převzetí objednatelem, uhradí objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení. 

3. Pokud objednatel neuhradí zhotoviteli fakturu ve lhůtě stanovené v Čl. X odst. 3 této smlouvy, uhradí 



Číslo smlouvy objednatele:   

Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

8 

 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. 

4. Smluvní pokuty jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k 

jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. 

5. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na 

níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele na uhrazení faktury vystavené dle 

čl. X této smlouvy.  

6. Zaplacení jakékoli smluvní pokuty se nedotýká práva smluvních stran na náhradu škody v plné výši 

a nezbavuje povinnou stranu povinnosti splnit její závazky vyplývající z této smlouvy.  

7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto 
smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti 
následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je 
příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla 
způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné 
porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

8. Zhotovitel nemůže použít poskytnuté podklady a výsledky prací k jiným účelům, nesouvisejícím 
se smlouvou, nebo je vědomě poskytnout k jiným účelům třetí osobě bez písemného souhlasu 
objednatele. V případě nedodržení tohoto ustanovení má objednatel právo požadovat na zhotoviteli 
uhrazení pokuty až do výše Kč 10.000,-- (slovy: desettisíckorun českých) za každý případ 
neoprávněného užití. 

 
 

Čl. XIII. 
Výpověď a odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn bez jakýchkoli sankcí odstoupit od této smlouvy v případě, že 

a. zhotovitel je po více než 40 dní v prodlení s dodáním Díla splňujícího požadavky této 

smlouvy pro jeho řádné převzetí objednatelem dle Čl. V odst. 6 ve lhůtě vymezené v čl. VI 

odst. 6; 

b. zhotovitel neodstranil vady Díla ve lhůtě stanovené podle článku Čl. XI odst. 8; 

c. zhotovitel poruší tuto smlouvu jiným podstatným způsobem.  

2. Objednatel je také oprávněn bez jakýchkoliv sankcí nebo odpovědnosti vůči zhotoviteli odstoupit od 

této smlouvy, nebude-li schválena nebo bude-li odebrána částka ze státního rozpočtu, či z jiných 

zdrojů (např. z EU), která byla určena k úhradě za plnění této smlouvy. 

3. Zhotovitel není oprávněn tuto smlouvu vypovědět. 

4. Ve vztahu k Dílu je objednatel oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to 

s jednoměsíční výpovědní lhůtou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení 

výpovědi zhotoviteli.  

5. Je-li závazek vypovězen, zaniká uplynutím výpovědní doby. 

 
 

Čl. XIV. 
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a 

nezpřístupnit tyto informace žádné třetí osobě. 

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících mu 

provést Dílo dle smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení 

dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o 

hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

5. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazují se 

jí veškerá písemná a ústní ujednání smluvních stran o předmětu této Smlouvy  
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6. Objednatel může provést u zhotovitele kontrolu plnění smlouvy. 

 

Čl. XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní 

plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu 

informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo 

na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 

dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které 

nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. 

Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží dva stejnopisy. 

5. Veškeré změny a doplňky budou uskutečněny po vzájemné dohodě smluvních stran formou 

písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými 

právními předpisy, zejména NOZ, na čemž se obě smluvní strany dohodly. 

7. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení o ochraně informací, licenční 

ustanovení ani další ustanovení a nároky z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti 

této smlouvy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha 

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace plnění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Králově Dvoře dne 16.11.2016  Ve Vysokém Mýtě dne 8.11.2016 

 

   

Andrea Čápová  Ing. Jaroslav Jakoubek 

vedoucí Pobočky Beroun  jednatel společnosti 

    

(objednatel)  (zhotovitel) 
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Příloha č. 1 

Podrobná specifikace plnění 

1.Analýza území 

1.1. 
Vypracování rozborových map na podkladě hydrologicky korektního digitálního modelu 
terénu (DMT), jako jsou 
(přehledná mapa území včetně vrstevnic, mapa sklonitosti, mapa expozice, mapa podrobné 
hydrologické situace včetně směrů a akumulace odtoku, mapa druhů pozemků (využití území), 
mapa uživatelů zemědělské půdy dle LPIS, mapa hloubky půdy, mapa hydrologických skupin půd, 
mapa hlavních půdních jednotek, mapa čísel odtokových křivek CN (doporučená měřítka map jsou 
1:5 000, 1:10 000)) 

1.2. 
Provedení terénního průzkumu za účelem 
- ověření správnosti provedených analýz (především druhů pozemků) 
- dokumentace erozních a povodňových rizik  
- identifikace melioračních staveb 
- pořízení fotodokumentace 

1.3. 
Analýza ohrožení území vodní erozí půdy 
- stanovení potenciální ohroženosti zemědělské půdy vodní erozí (dlouhodobý průměrný smyv 

půdy) na podkladě LPIS v rastrovém vyjádření (dle metodiky VUMOP s použitím faktoru R = 
40 MJ/ha*cm/h) 

1.4. 
Analýza srážkoodtokových poměrů území 
- analýza odtokových poměrů a vymezení kritických profilů včetně jejich přispívajících ploch 

(z hlediska nepříznivého působení povrchového odtoku a transportu splavenin) na podkladě 
DMT 

- výpočet odtokových charakteristik (zejména objemu odtoku a kulminačního průtoku), 
z návrhových 

- srážek ve vymezených kritických profilech metodou CN křivek 
provedení hydrotechnických výpočtů pro návrh technických opatření 

1.5. 
Analýza a vyhodnocení stávajících územně plánovacích dokumentací či jiných studií 
krajinných struktur, plánování v oblasti vod 
- posouzení možnosti využití územního plánu (ÚP) pro následný návrh protierozních 

a protipovodňových opatření 

1.6. 
Provedení identifikace melioračních staveb v území ze všech dostupných podkladů 
s užším zaměřením na odvodňovací zařízení (hlavní a podrobná odvodňovací zařízení) 

1.7. Inženýrsko-geologický průzkum (rešerše archivní prozkoumanosti krajiny, použití dat CHMÚ) 

2.   Návrhové práce 

2.1. 
Návrh komplexního systému protierozních a protipovodňových opatření (prostorově 
a funkčně uspořádaný, a dále využitelný v KoPÚ) 

- návrh organizačních, agrotechnických a technických protierozních opatření v ploše povodí 
(možnost variantních řešení) 

- návrh vodohospodářských opatření (včetně stanovení rozsahu geologického průzkumu v ha) 
- rámcový návrh cestní sítě, především s možností využití jejich protierozní funkce (podrobné 

vymezení cestní s ohledem na pozemkovou držbu bude až předmětem PSZ) 
- návrh základních technických parametrů u navržených opatření 
- posouzení možnosti zapojení navržených protierozních a protipovodňových opatření do ÚSES 

s vazbou na ÚP 

2.2. 
Projednání návrhů opatření s rozhodující částí (z hlediska řešení této studie) uživatelů 
a vlastníků zemědělské půdy, dotčených orgánů státní správy (DOSS) a zástupci obce. 

2.3. 
Zohlednění a zapracování připomínek uživatelů, vlastníků, DOSS a zástupců obce do 
komplexního systému návrhu opatření. 

2.4. 
Stanovení účinnosti navržených opatření (především formou změny  erozních a odtokových 
poměrů území). 

2.5. 
Návrh rozsahu obvodu následných KoPÚ (s ohledem na navrhované řešení problematiky 
území) tak, aby návrh zahrnoval území pro řešení výše uvedené problematiky i do přilehlých částí 
sousedních katastrálních území. 



Číslo smlouvy objednatele:   

Číslo smlouvy zhotovitele:  
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3.   Výstupy studie 

3.1. 
Výstupy analytické části 

- průvodní a technická zpráva 
 :vymezení zájmového území studie, popis území (morfologické, geologické, hydropedologické, 
hydrologické, klimatické podmínky, využití území, apod.) 
: popis výpočtů erozní ohroženosti území (vodní) 
: popis provedení terénního průzkumu 
: popis stanovení kritických profilů a jejich přispívajících ploch 
: popis stanovení základních odtokových charakteristik a popis hydrotechnických výpočtů 
: popis provedené analýzy stávajících územně plánovacích dokumentací 
: popis způsobů identifikace melioračních staveb včetně uvedení použitých zdrojů 

- mapové výstupy 
: rozborové mapy viz kap. 1.1. 
: současná potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí 
: současná potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí 
: kritické profily a jejich přispívající plochy 
: mapa identifikovaných melioračních staveb s odlišením odvodňovacích zařízení 

- tabulky a grafy (možno jako součást průvodní a technické zprávy) 
: Tabulky současných hodnot erozního smyvu a erozního ohrožení na ZPF 
: Tabulky a grafy současné odtokové poměry území 
: Tabulky plynoucí z analýzy územně technických podkladů (stav územních plánů, seznam správců 
inženýrských sítí, údaje z technicko – provozní evidence správce toku apod.)  
: Tabulky dotčených uživatelů a vlastníků půdy 
: Tabulky výměr melioračních staveb s odlišením odvodňovacích zařízení 

- dokladová část 
: zprávy, záznamy, zápisy z projednání, seznamy dokumentů, atd. 

3.2. 
Výstupy návrhové části 

- průvodní a technická zpráva 
: popis návrhu plošných a liniových prvků protipovodňové a protierozní ochrany 
: popis výsledného situačního řešení komplexního systému opatření – syntéza problematik území, 
souhrnný textový výstup všech navrhovaných opatření 
: popis návrhu cestní sítě 
: možnosti zapojení navržených opatření do ÚSES 
: popis vyhodnocení účinnosti všech navrhovaných opatření 
: územně technické podmínky realizovatelnosti navržených opatření 
: vyhodnocení a závěry navržených opatření po projednání s dotčenými uživateli, vlastníky, DOSS 
a zástupci obce 

- mapové výstupy 
: návrh komplexního systému protierozních a protipovodňových opatření 
: mapa cestní sítě 
: potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí po návrhu opatření 
: potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí po návrhu opatření 
: vyhodnocení účinnosti navržených opatření na odtokové poměry 
 -tabulky a grafy (možno jako součást průvodní a technické zprávy) 
: tabulky vyhodnocení účinnosti navržených opatření (změna erozních i odtokových poměrů) 
: přehled půdních bloků s bilancí navržených opatření  
: grafy vyhodnocení účinnosti navržených opatření (změna erozních i odtokových poměrů) 

- dokladová část 
: zprávy, záznamy, zápisy z projednání, záznamy připomínek k návrhu opatření, seznamy 
dokumentů, atd. 
 

 


