
                                                                                                                            Číslo smlouvy objednatele: 1580-2016-520203 

                   Číslo smlouvy zhotovitele: 
                                                                                                                                            Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Týmova Ves 

 

  

                                 

                                 SMLOUVA O DÍLO  

 

uzavřená 

 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

                                                     mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:                                               Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov 

                                                                             Ing. Jitka Lojdová, referent Pobočky Pelhřimov 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: xxxxxxxxxx   

E-mail: xxxxxxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx   

Číslo účtu: xxxxxxxxxx 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: Společnost TRAVAL s.r.o. a Geoding s.r.o. 

Společnost TRAVAL, s.r.o. 

Sídlo: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice  

Zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Anna Boháčová 

Tel.: xxxxxxxxxx  

E-mail: xxxxxxxxxx 

ID DS: 6v9764u  

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx   

Číslo účtu: xxxxxxxxxx   

IČ: 260 85 518   

DIČ: CZ26085518   

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122 

 

Společnost: Geoding, spol. s r.o. 

Sídlo: Na Pankráci čp. 1597/76, 140 00 Praha 4, Nusle  

Pracoviště:                                                            Jungmannova 1, 674 01 Třebíč 

Zastoupený: Ing. Martinem Hasíkem, jednatelem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Hasík 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Hasík 

Tel.: xxxxxxxxxx  

E-mail: xxxxxxxxxx 

ID DS: dmvvfy5  
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Bankovní spojení: xxxxxxxxxx   

Číslo účtu: xxxxxxxxxx   

IČ: 002 055 41   

DIČ: CZ 00205441   

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 87968. 

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Anna Boháčová 

dále jen „zhotovitel“. 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku 

zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „smlouva“): 

Článek I. 

                                                                Předmět a účel díla 

 

1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky 

s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Týmova Ves“. 

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - návrh komplexních pozemkových 

úprav v k. ú. Týmova Ves (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených 

pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat 

kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška“)], vyhotovení dokumentace pro 

zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané 

DKM (dále jen „dílo“).  

1.3. Dílo, kromě „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ podle odstavce 3.4., bude sloužit jako podklad 

pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně 

nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.  

1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

1.5. Objednatel si vyhrazuje využít opční právo spočívající v zajištění projekčních a geodetických 

pracích, které souvisí s plněním zhotovitele v souladu s § 99 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 

1.6. Opčním právem se rozumí právo na poskytnutí dalších služeb spočívajících v navazujících a 

obdobných službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídající původní veřejné zakázce v 

souladu s § 23 odst. 7 písm. b) ZVZ. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat veřejnou zakázku na 

nové služby v jednacím řízení bez uveřejnění. Zhotovitel se tak zavazuje v případě, bude-li 

objednatelem opční právo využito za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, zajistit 

objednateli projekční a geodetické práce. 

1.7. Maximální hodnota opčního práva činí 620 000,- Kč bez DPH. Zhotovitel je povinen plnit nové 

služby vymezené opčním právem podle Zadávací dokumentace takto: 3.1. Hlavní fakturační celek 

Přípravné práce do 340 000,- Kč bez DPH, 3.2. Hlavní fakturační celek Návrhové práce  do 190 

000,- Kč bez DPH, 3. Hlavní fakturační celek 3.3. Mapové dílo  do 90 000,- Kč bez DPH. Přesná 

specifikace a rozsah případného plnění opčního práva, tj. přesné určení jednotlivých dílčích celků a 

jejich měrných jednotek bude určen dle aktuální potřeby v průběhu realizace díla na základě návrhu 

zhotovitele a odsouhlasení objednatele. 

1.8. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 

sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením celého díla se rozumí řádné dokončení „Vytyčení 

pozemků dle zapsané DKM“ podle odstavce 3.4. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo 

převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu dle podmínek stanovených touto smlouvou. 

Článek II. 

Podklady k provedení díla 
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2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 20. 9. 2016. 

2.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady, 

které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací dokumentace. 

O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný protokol. Objednatel se zavazuje 

spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších nezbytných podkladů. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými právními 

předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími se k předmětu díla (dále 

jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti 

novela některého z výše uvedených předpisů, popřípadě   nabude platnosti a účinnosti jiný předpis 

vztahující se k předmětu plnění  díla (včetně interních), je zhotovitel povinen při realizaci veřejné 

zakázky řídit se těmito novými předpisy. 

 

Článek III. 

Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části 

Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích částí a v souladu se 

zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 

Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a 

náležitostech návrhu pozemkových úprav, včetně její přílohy (dále jen „vyhláška“), Metodickým návodem k 

provádění pozemkových úprav, Technickým standardem dokumentace plánu společných zařízení v 

pozemkových úpravách, Směrnicí ústřední ředitelky SPÚ 10/2015 o postavení a činnosti Regionálních 

dokumentačních komisí (dále jen „RDK“) a Metodickým postupem pro práci s daty pozemkových úprav 

v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav („VFP“). 

Nedílnou součástí této smlouvy je Položkový výkaz činností – příloha č. 1 této smlouvy. Dokumentace díla 

bude vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce. 

 

3.1. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole 

a) Revize stávajícího ZPBP, ZhB a PPBP (rekognoskace na bodech, oznámení závad a 

změn, ověření polohy kontrolním měřením, u bodů PPBP případné přeurčení polohy, 

popř. pořízení nových geodetických údajů, návrh ke zrušení, elaborát revize PPBP). 

b) Návrh na doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění PPBP, stabilizace 

bodů, elaborát doplnění PPBP). Počet doplněných bodů je po dohodě s KP stanoven na 

šest. 

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

a) Podrobné měření polohopisu tj. předmětů stanovených v § 10 odst. 7 vyhlášky a 

předmětů stanovených v § 5 katastrální vyhlášky. Měrné jednotky polohopisu (ha) jsou 

navýšeny nad základní rámec řešeného území v souvislosti s šetřením katastrálních 

hranic i na vnějších částech z obvodu KoPÚ vyloučených celků. 

b) Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých porostech) je 

prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto staveb (vlastníci nebo správci 

budou zhotovitelem na toto zaměřování prokazatelně pozváni) na základě příslušných 

zákonných norem. Vypracování dokumentace o tomto místním šetření včetně 

podrobného měření jako podkladu pro návrh nového uspořádání těchto pozemků.  

c) Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky (výškový systém baltský po 

vyrovnání - Bpv).  

3.1.3. Zjišťování katastrálních hranic a hranic pozemků vyloučených z obvodu KoPÚ  
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a) Vypracování seznamu účastníků řízení pro úvodní jednání. Seznam stávajících věcných 

břemen. Tyto seznamy budou předány objednateli v termínu do 2 měsíců od výzvy 

objednatele. 

b) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, vypracování potřebných geometrických plánů pro 

stanovení obvodů KoPÚ a předání elaborátu zjišťování hranic obvodů včetně jeho příloh 

na katastrální úřad, předepsaná stabilizace, vše dle katastrální vyhlášky.  

c) Vypracování potřebných geometrických plánů pro rozdělení pozemků na hranici mezi 

řešenými a vyloučenými pozemky; neřešené pozemky dle § 2 zákona v zájmovém území 

nejsou předpokládány. 

d) Zjišťování hranic bude provedeno v souladu s § 10 odst. 6 vyhlášky a dle požadavků 

katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod III. odst. 3) 

náležitosti návrhu pozemkových úprav přílohy č. 1 k vyhlášce). 

e) Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel na základě 

podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou zhotovitelem předány do 1 měsíce od 

výzvy objednatele.  

f) Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice podle katastrální vyhlášky 

a jejich projednání s dotčenými obcemi. Předběžně se změna katastrálních hranic 

nepředpokládá. 

g) Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování seznamu místních a pomístních 

názvů a grafického přehledu místních a pomístních názvů, vše odsouhlasené příslušnou 

obcí. Souhlas zajišťuje zpracovatel. 

h) Grafický přehled parcel, včetně parcel vedených ve zjednodušené evidenci včetně 

případného seznamu nesouladů graficky zobrazených parcel s obsahem souboru 

popisných informací. 

i) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 zákona (viz 

Pokyny č. 43 ČÚZK). 

j) Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu úřadu a seznamu parcel 

pro vyznačení poznámky do KN. 

k) Katastrální hranice bude šetřena na celých délkách úseků, sousedících s těmito 

katastrálními územími: Velká Ves, Mezilesí, Salačova Lhota a Bratřice. Pro účely 

zpracování tohoto dílčího celku jsou za vnější obvod KoPÚ považovány i ty úseky 

katastrální hranice, které zároveň tvoří hranici z KoPú vyloučených celků. Katastrální 

hranice s k.ú. Lukavec u Pacova má lomové body v kódu kvality 3 a tato hranice bude 

převzata. 

l) Dalšími šetřenými hranicemi bude jednak hranice intravilánů, jednak z KoPÚ 

vyloučených lesních lokalit. Předpokládané obvody šetřených i převzatých hranic jsou 

stanoveny v Příloze 2 této smlouvy (Mapa obvodů). 

3.1.4. Rozbor současného stavu a studie odtokových poměrů 

a) Rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, 

eroze, vodní režim, atd. podle § 5 vyhlášky, a to v rozsahu celé výměry katastrálního 

území. 

b) Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové 

vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.  

c) Přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků a způsobů využití v souladu s § 5 odst. 3 

vyhlášky jako podkladu pro jednání dle § 11 odst. 1 vyhlášky. 

d) Mapa průzkumu a mapa erozního ohrožení - současný stav. 

e) Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická 

úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená odbornou organizací. 
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Elaborát bude vypracován v souladu s § 8 zákona a § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 1 

vyhlášky, jeho předání odborné organizaci zajistí objednatel. 

f) Vypracování vodohospodářské studie (studie odtokových poměrů), a to v rozsahu celé 

výměry katastrálního území. 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  

a) Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení 

poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na upřesněný obvod KoPÚ (§ 9 odst. 7 

zákona). 

b) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1 k vyhlášce s 

výjimkou bodů 8), 9), 10) a v souladu s požadavky uvedenými v § 8 zákona a v § 11 a 12 

vyhlášky a přílohy č. 2 vyhlášky. S vypracováním seznamu pozemků vlastníků 

vyžadujících souhlas podle § 3 odst. 3 zákona. 

c) Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny originálem 

razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav. Ke 

každému nárokovému listu bude také připojeno grafické zobrazení parcel konkrétního 

nárokového listu. 

d) Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích provede zhotovitel 

aktualizaci jejich soupisů nároků a objednatel je doručí dotčeným vlastníkům. 

e) Pokud bude vlastník požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les (§ 12 vyhlášky), 

zajistí zhotovitel toto ocenění do předmětných nárokových listů. Zhotovitel bere v této 

souvislosti na vědomí, že mimo lesních celků z obvodu KoPÚ vyloučených se v řešeném 

území nachází jednotlivé lokality s trvalými porosty, včetně lesních. 

f) Vyhotovení znaleckých posudků na ocenění věcných břemen, výkupu pozemků apod. 

zajistí objednatel. 

g) Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě námitek podaných ve 

stanovené lhůtě, bude zhotovitelem bez zbytečného odkladu provedeno.  

 

3.2. Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

a) Dokumentace k plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) bude vyhotovena dle 

výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele v souladu s § 9 

zákona a § 15 a 16 vyhlášky, a to v rozsahu celé výměry katastrálního území. 

b) Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán s územním 

plánem na sousední katastrální území a na území mimo obvod pozemkových úprav v 

řešeném katastrálním území.  

c) Součástí díla bude i posouzení navržených změn společných zařízení ve srovnání se 

schváleným územním plánem řešeného území. 

d) Plán společných zařízení bude projednán s dotčenými orgány a organizacemi. Po 

vyřešení všech připomínek s ním bude seznámen sbor zástupců vlastníků.  

e) Po projednání PSZ se sborem zástupců objednatel zajistí na návrh zpracovatele 

zpracování inženýrsko-geologického průzkumu. Výsledky inženýrsko-geologického 

průzkumu budou závazným podkladem pro návrh PSZ. 

f) Zhotovitel předloží 3 měsíce před stanoveným termínem ukončení dílčí části 3.2.1. PSZ 

ve struktuře dle směrnice RDK. Následně bude PSZ předložen k odsouhlasení RDK, 

projednání zajišťuje objednatel. 

g) Po odsouhlasení v RDK bude PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu příslušné obce 

na veřejném zasedání. Zhotovitel se na základě výzvy objednatele zúčastní projednání 

předložené dokumentace. 
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h) Součástí elaborátu PSZ jsou i vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování PSZ a 

vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení, 

včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků. 

i) Dokumentace technického řešení PSZ bude pro všechna navrhovaná opatření ověřena 

autorizovanou osobou s požadovanou specializací a zpracována v rozsahu odstavců 

3.2.1.1. až 3.2.1.3. 

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v 

nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na 

nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení.  

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb (toky, 

komunikace, příkopy, průlehy apod.) společných zařízení pro stanovení plochy  

3.2.1.3. staveb. Do předpokládaného počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové 

ceny je započítána pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy budou 

vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 50 m a jsou 

zahrnuty do kalkulace ceny.  

3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 

staveb (nádrže, poldry apod.) společných zařízení pro stanovení plochy záboru 

půdy. Do předpokládaného počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové 

ceny je započítána pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy budou 

vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 20 m a jsou 

zahrnuty do kalkulace ceny.  

 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

a) Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí 

odsouhlasených vlastníky pozemků řešených podle § 2 zákona, zpracovaných v souladu s 

§ 9 a 10 zákona, s § 17 vyhlášky a s přílohou č. 3 vyhlášky v rozsahu dle bodu VIII. 

přílohy č. 1. vyhlášky s výjimkou bodu 8. 

b) Doložení dokladů o projednání návrhu nového uspořádání se všemi vlastníky, popř. 

dokladu zhotovitele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst. 20 zákona). 

c) Jako doklad o projednání návrhu bude objednateli předložen soupis nových pozemků 

podepsaný účastníkem řízení. K soupisu nových pozemků bude připojená grafická 

příloha se zobrazením nového uspořádání jednotlivých pozemků. Pokud bude grafická 

příloha spojena se soupisem nových pozemků neoddělitelně, pak je podpisem na písemné 

popisné části odsouhlasena jak popisná, tak i grafická část návrhu. Grafická příloha bude 

obsahovat zákres stávajících a nově zřizovaných věcných břemen. 

d) Soupisy nových pozemků včetně grafické části návrhu (3x) zasílané objednatelem podle 

§ 9 odst. 21 zákona vlastníkům, kteří se nevyjádřili.  

e) V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na 

základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu 

pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení, a to až do vystavení návrhu dle § 11 

odst. 1 zákona.   

f) Dokumentace k vystavenému návrhu bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou č. 

1 bodu VIII. vyhlášky s výjimkou bodu 8), a to v počtu a formě stanovené čl. IV. této 

smlouvy. 

g) Doklady o projednání návrhu nového uspořádání pozemků s podpisy vlastníků budou 

předány v originále a v potřebném počtu kopií, dle požadavku objednatele. 

h) V případě nutnosti aktualizace PSZ s ohledem na návrh nového uspořádání pozemků 

bude předána upravená dokumentace PSZ ve formě aktualizované celé dokumentace 

popř. dodatku k tomuto plánu, a to s ohledem na rozsah provedených změn. Digitální 

podoba dokumentace bude předávána v celém rozsahu, nikoliv jen dodatek.  
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i) Zhotovitel doplní tabulku návrhu prvků PSZ o čísla pozemků a čísla LV a vyhotoví 

soutisk návrhu PSZ na návrh nového uspořádání pozemků. 

 

3.2.3. Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků a plánu společných 

zařízení 

a) Provedení úprav návrhu na základě námitek a připomínek podle § 11 odst. 1 a odst. 2 

zákona. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v 

bodech VIII. a IX. přílohy č. 1 k vyhlášce, a to v počtu a formě stanovené čl. IV. této 

smlouvy. 

b) Paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno s 

příslušným razítkem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav.  

c) Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu 

pozemkových úprav. Písemnou přílohou se rozumí kopie odsouhlaseného případně 

neodsouhlaseného soupisu (bilance) pozemků dle přílohy č. 1 bodu VIII. odst. 1 vyhlášky 

a soupis nových pozemků s uvedením parcelních čísel KN. Pokud odsouhlasené soupisy 

nových pozemků obsahují pracovní čísla parcel, bude přiložena srovnávací tabulka 

parcelních čísel. Grafickou přílohou se rozumí znázornění nového pozemku (podrobné 

situace pro jednotlivé vlastníky řízení). 

3.3. Hlavní celek „Mapové dílo“ obsahuje 

3.3.1. Nastanou-li v mezidobí mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ a vydáním rozhodnutí 

podle § 11 odst. 8 zákona změny údajů v katastru nemovitostí, provede zhotovitel tomu odpovídající 

aktualizaci podkladů KoPÚ. 

3.3.2. Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Dokumentace 

bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1 katastrální vyhlášky s výjimkou podkladů uvedených pod písm. 

b), c), e).  

3.3.3. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasená odbornou organizací a její 

předání odborné organizaci zajistí objednatel. 

3.3.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat výsledky zeměměřických 

činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle 

zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 

odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců od 

nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav.  

3.3.5. Tisková podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude vyhotovena do 15-ti dnů od 

vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledku zeměměřických činností. 

3.3.6. Za předané dílo v termínu je považováno předání veškerých podkladů v rozsahu § 57 odst. 2 

katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře dat podle přílohy č. 56 k Návodu pro obnovu 

katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, ve znění dodatků, včetně kladného stanoviska katastrálního 

úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí a příloh k rozhodnutí dle § 11 

odst. 8 zákona v digitální i písemné podobě. 

 

3.4. Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ obsahuje  

3.4.1. Vytyčení, označení hranic pozemků a protokolární předání hranic navržených pozemků vlastníkům v 

souladu s § 87 až 92 katastrální vyhlášky, dle požadavku objednatele na základě požadavků vlastníků. 

Zhotovitel odevzdá objednateli doklad o předání dokumentace o vytyčení hranice pozemků vlastníkům a 

katastrálnímu úřadu. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek. 

Článek IV. 
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Technické požadavky na provedení díla 

4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování 

na papíře. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně 

s údaji souboru popisných informací katastru nemovitostí (SPI KN) ve formátu VFK, v souladu s 

platným metodickým pokynem SPÚ, na paměťovém mediu, a současně bude předána textová část ve 

formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) 

nebo kompatibilní s programem Excel. Seznam parcel řešených v obvodu KoPÚ pro zápis poznámky 

do katastru nemovitostí bude předán ve formátu *.csv ve struktuře požadované katastrálním úřadem. 

Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli rovněž ve formátu *.pdf 

v členění dle jednotlivých listů vlastnictví, které umožní objednateli jejich použití pro správní řízení 

(např. v elektronické spisové službě). Dokumentace bude předána ve formátu VFP (dle Metodického 

postupu pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě ze dne 24. 5. 2016) s výjimkou těch 

částí díla, u nichž není předání ve formátu VFP vyžadováno (např. dokumentace technického řešení 

PSZ), které se předávají ve formátu *.dgn, *.vyk  a v souřadnicovém systému S-JTSK. Rastrová data 

budou předána ve formátu georeferencovaného TIFF.     

4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. tohoto článku smlouvy 

v následujícím počtu vyhotovení a formě:  

4.2.1. Revize stávajícího bodového pole a jeho doplnění - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 

1x katastrální úřad) a CD (DVD).  

4.2.2. Polohopisné zaměření zájmového území - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x 

katastrální úřad) a 2x CD (DVD).  

4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu dle § 2 zákona - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 

1x katastrální úřad) a 2x CD (DVD).  

4.2.4. Rozbor současného stavu a studie odtokových poměrů - 1x papírové zpracování (objednatel) 

a CD (DVD).  

4.2.5. Dokumentace nároků vlastníků (včetně map) - 2x papírové zpracování (1x objednatel a 1x 

obec) a 2x CD (DVD) a 2x papírové zpracování k rozeslání účastníkům řízení v počtu 

odpovídajícím počtu spoluvlastníků na LV, řazené abecedně. 

4.2.6. Vypracování PSZ - 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x ORP) a 3x CD 

(DVD). Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového 

uspořádání pozemků - 3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x 

ORP) a 3x CD (DVD). 

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (objednatel) a CD (DVD).  

4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x papírové zpracování (objednatel) 

a CD (DVD). 

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové zpracování (1x 

objednatel, 1x obec k vystavení) a 2x CD (DVD). 

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x papírové 

zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 1x obec) a 2x CD (DVD) + 3x přílohy k rozhodnutí o 

schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení). 

4.2.11. Zpracování mapového díla - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad) a 2x 

CD (DVD).  

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, 

určení výše úhrady a lhůty podle §10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného 

břemene - 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání 

účastníkům řízení – pro každého spoluvlastníka, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a 2x CD 

(DVD). 
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4.2.13. Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků - 1x papírové zpracování 

(1x objednatel) a 2x CD (DVD) podle § 90 vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem. Návrh plánu 

společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby 

v průběhu zpracování KoPÚ). Předávaná CD (DVD) budou signována zhotovitelem (jeho 

oprávněnými osobami) obdobně jako papírové výstupy. 

4.4. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel následně rozesílat 

účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení samostatně a řazeny dle 

požadavku objednatele. 

Článek V. 

Základní podmínky předání a převzetí díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. této smlouvy, 

a to v termínech jak jsou uvedeny v Příloze č. 1 („Položkový výkaz činností“), která je nedílnou 

součástí této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol. 

5.2. Části díla budou předávány v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, Pobočky 

Pelhřimov, adresa U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov. O předání a převzetí části díla bez zjevných 

vad a nedodělků bude vyhotoven schvalovací protokol, který bude oboustranně potvrzen osobami 

oprávněnými jednat v technických záležitostech.  

5.3. Zhotovitel předloží objednateli 7 dnů před zahájením projednávání se sborem zástupců k posouzení 

návrh plánu společných zařízení a před projednáním s vlastníky první návrh nového uspořádání 

pozemků v digitální formě.  

5.4.     Schvalovací protokol bude vyhotoven u všech dílčích částí, které přicházejí v úvahu, až po      

          předložení kladného schvalovacího protokolu o převzetí dat ve VFP, a dále:                            

5.4.1. u dílčích částí 3.1.1. po potvrzení o odevzdání díla katastrálnímu úřadu k vydání kladného 

stanoviska (§ 9 odst. 6 zákona),  

                     5.4.2.  u dílčí části 3.1.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem, 

5.4.3.  u dílčích částí 3.1.3. po předání kladného stanoviska katastrálního úřadu (§ 9  odst. 6 

zákona),  

                     5.4.4.  u  dílčí části 3.1.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem, 

5.4.5. u dílčí části 3.1.5. po odstranění námitek a připomínek k vystaveným nárokům, 

uplatněných ve lhůtě stanovené objednatelem (§ 8 odst. 1 zákona), 

5.4.6.  u dílčí části 3.2.1. po schválení dotčenými orgány státní správy a zastupitelstvem obce na 

veřejném zasedání (§ 9 odst. 11 zákona), 

5.4.7.  u dílčí části 3.2.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem a po 

předložení kladného schvalovacího protokolu o převzetí dat VFP, 

5.4.8. u dílčí části 3.2.3. po vypořádání námitek a připomínek k vystavenému návrhu 

uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona) a po předložení aktuální 

dokumentace a kladného schvalovacího protokolu o převzetí dat ve VFP, 

5.4.9. u hlavního celku 3.3. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí 

výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí.  

 

5.5. Část díla „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ zabezpečí zhotovitel ve lhůtách stanovených 

objednatelem, nejpozději však do konce 30. 9. následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do 

katastru nemovitostí. 

   Článek VI.

Cena za provedení díla 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této 

smlouvy. Rekapitulace ceny: 
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1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 

DPH 1.472.300 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 

DPH 852.350 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 248.800 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  87.500 

Celková cena díla bez DPH 2.660.950 

DPH 21% 558.800 

Celková cena díla včetně DPH 3.219.750 

  

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu 

realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a 

dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění 

opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce 

související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

 

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány skutečně 

zpracované měrné jednotky.  

6.3. Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ. 

6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celou 

dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru. 

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

Článek VII. 

Platební a fakturační podmínky 

7.1. Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 

01312774. 

7.2. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí, na základě oboustranně 

potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto 

potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V případě, že se bude jednat o dokumentaci 

předávanou katastrálnímu úřadu, bude součástí protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí 

dokumentace tímto orgánem bez vad a nedodělků. 

7.3. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního 

rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. 

Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.  

7.4. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti 

podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH 

podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, 

je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen 

vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s 

úhradou. 

7.5. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením dílčí části a poslední fakturu označí 

textem „konečná“. 

7.6. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  

7.7. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. kalendářního 

roku. 
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7.8. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

7.9. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na 

převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku 

finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných 

finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti 

uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně dodavateli 

nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

 

Článek VIII. 

Záruky, smluvní pokuty, sankce  

8.1. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší ustanovení této 

smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu smlouvy, termínu splatnosti 

daňových dokladů, mohou být druhou stranou uplatňovány sankce uvedené v tomto článku. 

8.2. Sankce v  případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě doby plnění a porušení 

ustanovení článku X.) zhotovitelem činí 0,5 % z ceny hlavního celku bez DPH, a to za každé 

jednotlivé porušení. 

8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla ve sjednaném 

termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny hlavního celku bez DPH, uvedeného v 

příloze č. 1, a to za každý kalendářní den prodlení.  

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, pokud mu 

v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo objednatele na odstoupení od 

této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by 

objednatel výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá. 

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany 

k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. 

8.6. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na 

níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele na uhrazení faktury vystavené dle 

čl. VII. 

8.7. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje na 60 

měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě přerušení prací ze strany 

objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na dosud provedené práce. Počátkem této 

záruční lhůty je termín odevzdání posledního hlavního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční 

lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o 

počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné 

zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, 

zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o 

vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. O odstranění vad 

bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

8.8. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve 

smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. 

Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15-ti dnů písemně oznámit, zda 

vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být 

dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o 

specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 NOZ. Zhotovitel je povinen provedenou opravu vad 

a nedodělků řádně předat objednateli, o předání a převzetí bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel 

bude souhlasit s provedenou opravou, potvrdí zhotoviteli protokol o odstranění vad a nedodělků. 

8.9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 

každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce 8.3. této smlouvy.  

8.10. Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během záruční doby. 

Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem s následným písemným 



Stránka 12 ze 16 

 

potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené 

lhůtě. 

8.11. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30-ti dnů od zahájení odstranění vad, má 

objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se nenaruší práva objednatele 

vyplývající ze záručních podmínek. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí osobě. Tyto 

mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla. Za 

porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- 

Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

8.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto 

smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti 

následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný 

zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena 

zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

8.14. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně 

nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Článek IX. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 

9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 

smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 

aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 

nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 

NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu 

uhradit. 

9.2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit 

zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či 

zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to 

objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou 

pro změnu nebo zrušení závazku.  

9.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce 

přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 

zákona. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel 

doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného 

protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud 

nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 

9.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných 

důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pominou. 

Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

9.5.1   vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku; 

           9.5.2   zhotovitel vstoupí do likvidace; 

           9.5.3.  nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela  

nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

 
9.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.5. je každá smluvní strana povinna neprodleně 

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 
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jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 

odstoupení od smlouvy. 

9.7. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní 

strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí 

obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. 

Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se 

smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným 

soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 

finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za vypracování posudku je příslušný 

objednatel. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto 

článku, vypořádají se smluvní strany vzájemně podle § 2600 až § 2603 a § 2 991 a násl. NOZ. 

9.8. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně formou 

doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení 

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. i 

poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla. 

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a 

případnou náhradu škody. 

9.11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 

těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.  

9.12. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s jednoměsíční výpovědní 

dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. 

Článek X. 

Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 

10.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které byly či 

budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni uzavření této smlouvy, bude 

zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto 

informace budou mít smluvní režim, vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí 

být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

10.2. Neveřejné informace nezahrnují:  

10.2.1.   informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění přímo či 

nepřímo zhotovitelem nebo;  

10.2.2.   informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru z jiného zdroje než je 

objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že takový zdroj není podle nejlepšího vědomí a 

svědomí zhotovitele vázán smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou 

povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s poskytováním sjednaných 

služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani osoba, která je s ním přímo či nepřímo 

majetkově propojena ani jeho zástupce, zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla 

zhotovitelem seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou 

případů, kdy:  

10.3.1.   je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými právními předpisy nebo;  

10.3.2.   kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou povoleno nebo;  

10.3.3.  v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně odsouhlaseno 

objednatelem.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou s neveřejnými 

informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou. 

10.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu neveřejných 

informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a svým poradcům, aby učinili 
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totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel 

povinen předložit objednateli písemné stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon 

nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, a 

projednat tuto záležitost s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine 

maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude stále 

zacházeno jako s neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány. 

10.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců dozví, popřípadě 

bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací nebo jejich částí 

neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné dokumenty 

obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozující jakékoliv 

informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní všechny další osoby, kterým byly 

neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě 

neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto 

neveřejných informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené 

zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály uložené v počítačích, 

textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících neveřejné informace. Toto zničení a 

odstranění materiálů bude objednateli písemně potvrzeno vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který 

byl zničením a odstraněním materiálů pověřen. 

10.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada škody, která může 

tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že objednatel je v případě porušení 

ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního 

prostředku právní ochrany v případě hrozícího nebo skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje nahradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady škody. 

10.9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli nárok na 

zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 150 000,- Kč (slovy sto tisíc korun 

českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15-

ti kalendářních dnů ode dne obdržení vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. Zaplacením smluvní 

pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

 

Článek XI. 

Jiná ujednání 

11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují 

průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Smluvní strany se 

dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez 

písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

11.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám provádění díla 

bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat 

objednatel 1x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke 

kontrole doklady o provádění díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou 

specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 

odst. 5 zákona, je-li zvolen. 

11.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě aktuálních 

údajů katastru nemovitostí.  

11.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s prověřováním hospodárného 

využití veřejných prostředků. 
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11.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům v oboru; 

nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby činností zhotovitele byly co nejméně narušeny 

běžné činnosti objednatele. 

11.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na zhotoveném díle. 

11.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní 

plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu 

informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo 

na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení 

této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 

nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 

původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11.10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu uskutečnit dílo 

dle této smlouvy. 

11.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů a 

zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, příp. o 

prohlášení úpadku jeho společnosti. 

11.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s 

výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % celkové ceny díla (bez DPH), tj. 3.000.000 Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Při 

podpisu smlouvy o dílo zhotovitel předloží objednateli ověřenou kopii této smlouvy. 

11.13. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o úhradě pojistného, 

čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a 

účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající.  

11.14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této smlouvy či v 

souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V 

případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 30-ti dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 

povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

11.15. V případě uzavření smlouvy se sdružením, je ustanovení bodů 11.8., 11.9. a 11.10. platné pro všechny 

členy sdružení. 

11.16. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků újmu, která jim 

vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro úhradu újmy musí být 

v souladu s § 6 odst. 10 zákona. 

11.17. Na plnění zakázky se nebude podílet subdodavatel zhotovitele.  

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 

12.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

12.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

12.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na 

jejich právní nástupce. 

12.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 
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12.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své 

pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

     

V Jihlavě dne ……………    V Českých Budějovicích dne …………… 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………………………………… ……..…………………..…………… 

Ing. Vladimír Maryška - ředitel Ing. Vendula Valentová 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina                           jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.  
                                                                                                      
          

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                  ……..…………………..…………… 

                                                                                                       Ing. Martin Hasík 

                                                                                                       jednatel společnosti Geoding, spol. s r.o. 

      

                                                                                                        

                                                                                                     

Přílohy:  

1. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – položkový výkaz prací 

2. Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo – mapy předpokládaných obvodů KoPÚ  


