

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	500	9 500	30. 06. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	500	10 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	445	350	155 750	31. 12. 2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	75	400	30 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	520	150	78 000	31. 04. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	25	600	15 000	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	174	700	121 800	31. 08. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	18	700	12 600	30. 04. 2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	517	300	155 100	31. 03. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					587 750	31. 03. 2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	520	350	182 000	31. 01. 2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	50	250	12 500	31. 01. 2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	40	250	10 000	30. 07. 2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	25	500	12 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	80	125	10 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	60	125	7 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	517	350	180 950	31. 09. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					445 450	31. 11. 2018
3.3	Mapové dílo	ha	520	275	143 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					143 000	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	980	125	122 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPU do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				122 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	587 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	445 450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	143 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	122 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 298 700 Kč
DPH 21% v Kč	272 727 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 571 427 Kč

V Liberci dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

.....
Doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
Jednatel
ALINEX, s.r.o.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu)

2) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - zadavatel ji zařadí do předmětu díla pouze v případě, že nutnost jejího vyhotovení vyplývá z konkrétních vstupních podmínek připravovaného k.ú., jedná se např. o analýzu složitých odtokových poměrů v území, atd..

3) Jedná se o položku u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem a případnou potřebu nárůstu počtu MJ, která vyplývá až během realizace díla, bude zadavatel řešit formou opčního práva

4) Přiměřené termíny plnění stanoví zadavatel závazně v zadávací dokumentaci s přihlédnutím k očekávané složitosti a náročnosti zpracovávaného díla

5) Závazné termíny plnění budou zadavatelským útvarem stanoveny jen pro hlavní celek Přípravné práce, hlavní celek Návrhové práce a dílčí část Vypracování plánu společných zařízení