

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Příbor

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 34 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | | | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 859 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 15 | | | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 25 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 420 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 110 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 45 | | | |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 874 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 874 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | | xx.xx.xxxx 5) |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 874 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 70 | | | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 290 | | | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 45 | | | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 831 | | | 30.4.2020 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 3) | | | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 874 | | | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | | |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 300 | | | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10) |

| Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | |
|---|--|
| | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | |
| DPH 21% v Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | |

V dne

V dne

Za objednatele:

Za stavebníka:

.....
Ing. Aleš Uvíra
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava, ŘSD ČR

V dne

Za zhotovitele:

.....
Jméno, příjmení, funkce

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Závazné měrné jednotky