
 Číslo smlouvy objednatele č. 1: 104-2017-508101 

             Číslo smlouvy zhotovitele:  

 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Seménkovice a částech k.ú. Postoloprty a Rvenice   

 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  

Sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele 

KPÚ pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro 

Ústecký kraj,  

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Kateřina Trubačová, KPÚ pro Ústecký 

kraj Pobočka Louny 

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny 

Telefon: + 420 727 957 237 

E-mail : k.trubacova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Sídlo: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 

Zastoupen: Ing. Martinem Vidimským, ředitelem 

Správy Chomutov 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Martin Vidimský, ředitel Správy 

Chomutov 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 

Chomutov, Kochova 3975, 430 01 

Chomutov 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: Zjq4rhz 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 2“) 
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(společně jako „objednatelé“) 

 

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o. 

Sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01 

Zastoupen: Tomášem Charvátem, jednatelem 

Jiřinou Charvátovou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Tomáš Charvát, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: fkze8c 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 27331083 

DIČ: CZ27331083 

Společnost je zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl 

C, vložka 24660 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“): 

  

Předmět a účel smlouvy 
1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci plnění vzešlého 

na základě ukončené veřejné zakázky  „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Seménkovice 

a částech k.ú. Postoloprty a Rvenice“, vyvolané stavbou D7 Postoloprty – MÚK Bitozeves, 

číslo ISPROFIN 327 123 4005.. 

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - návrh komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Seménkovice a částech k.ú. Postoloprty a Rvenice (dále jen 

„KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního 

operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky 

kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška“)], vyhotovení dokumentace pro 

zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle 

zapsané DKM (dále jen „dílo“).  

1.3. Dílo, kromě „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ podle odstavce 3.7., bude sloužit jako 

podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a 
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rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad 

pro územní plánování.  

1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 

sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením celého díla se rozumí řádné dokončení 

„Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ podle odstavce 3.7. Objednatelé se zavazují, že řádně 

provedené dílo převezmou a zaplatí za něj dohodnutou cenu dle podmínek stanovených touto 

smlouvou. 

  

Podklady k provedení díla 
2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 01. 01. 2017 

2.2. Objednatelé se zavazují předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které mají pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací dokumentace. 

O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný předávací protokol. Objednatelé se 

zavazují spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších nezbytných podkladů. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími se k 

předmětu díla (dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky 

nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popřípadě nabude 

platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen při 

realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými předpisy. 

  

Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části 
3.1. Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 

pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k 

půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a 

dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a 

náležitostech návrhu pozemkových úprav, včetně její přílohy (dále jen „vyhláška“), 

Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, Technickým standardem 

dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, Směrnicí ústřední 

ředitelky SPÚ 10/2015 o postavení a činnosti Regionálních dokumentačních komisí (dále jen 

„RDK“) a Metodickým postupem pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – 

Výměnný formát pozemkových úprav (VFP) v souvislosti s Příkazem ústřední ředitelky 

01/2016 – Zkušební provoz v rámci předávání dat pozemkových úprav v digitální podobě – 

Výměnný formát pozemkových úprav.  

3.2. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový výkaz činností. Dokumentace díla bude 

vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce a v souladu s platnými předpisy katastru 

nemovitosti. 

3.3. Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích částí: 

 

3.4. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole 

a) Revize stávajícího ZPBP, ZhB a PPBP (rekognoskace na bodech, oznámení závad a 

změn, ověření polohy kontrolním měřením, u bodů PPBP případné přeurčení polohy, 

popř. pořízení nových geodetických údajů, návrh ke zrušení, elaborát revize PPBP). 
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b) Návrh na doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění PPBP (případná 

stabilizace bodů, elaborát doplnění PPBP).  

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

a) Podrobné měření polohopisu tj. předmětů stanovených v § 10 odst. 7 vyhlášky a 

předmětů stanovených v § 5 katastrální vyhlášky.  

b) Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých porostech) je 

prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto staveb (vlastníci nebo 

správci budou zhotovitelem na toto zaměřování prokazatelně pozváni) na základě 

příslušných zákonných norem. Vypracování dokumentace o tomto místním šetření 

včetně podrobného měření jako podkladu pro návrh nového uspořádání těchto 

pozemků.  

c) Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky (výškový systém baltský 

po vyrovnání - Bpv).  

d) Provede se vektorizace vlastnické mapy v potřebném rozsahu (neprovádí se v k.ú., 

kde existuje DKM, KM-D a KMD nebo kde je již zpracovaná). 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 

a) Vypracování seznamu předpokládaných účastníků řízení pro úvodní jednání. Tento 

seznam bude předán objednateli č. 1 v termínu do 2 měsíců od výzvy objednatele č. 

1. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, vypracování potřebných geometrických plánů 

pro stanovení obvodů KoPÚ a předání elaborátu zjišťování hranic obvodů včetně 

jeho příloh na katastrální úřad, předepsaná stabilizace, vše dle platných katastrálních 

předpisů katastru nemovitostí.  

b) Vypracování potřebných geometrických plánů pro rozdělení pozemků na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona. 

c) Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků neřešených podle § 2 zákona 

bude provedeno v souladu s § 10 odst. 6 vyhlášky a dle požadavků katastrálního 

úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod III. odst. 3) přílohy č. 1 k 

vyhlášce). 

d) Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel na základě 

podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou zhotovitelem předány  minimálně 1 

měsíc před začátkem zjišťování hranic.  

e) Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice podle katastrální 

vyhlášky a jejich projednání s dotčenými obcemi.  

f) Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování seznamu místních a 

pomístních názvů a grafického přehledu místních a pomístních názvů, vše 

odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas zajišťuje zpracovatel. 

g) Grafický přehled parcel (v obvodu pozemkových úprav), včetně parcel vedených ve 

zjednodušené evidenci včetně případného seznamu nesouladů graficky zobrazených 

parcel s obsahem souboru popisných informací. 

h) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 zákona (viz 

Pokyn č. 43 ČÚZK). 

i) Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu úřadu. 

Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení 

poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na upřesněný obvod  (§ 9 odst. 7 

zákona). 

3.4.4. Rozbor současného stavu  
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a) Rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, 

eroze, vodní režim, atd. podle § 5 vyhlášky).  

b) Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové 

vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.  

c) Mapa průzkumu a mapa erozního ohrožení - současný stav. 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  

a) Přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků a způsobů využití v souladu s § 5 odst. 

3 vyhlášky jako podkladu pro jednání dle § 11 odst. 1 vyhlášky. 

b) Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude 

topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená příslušným 

odborem SPÚ. Elaborát bude vypracován v souladu s § 8 zákona a § 11 a 12 

vyhlášky a přílohy č. 1 vyhlášky, jeho předání odborné organizaci zajistí objednatel. 

c) Aktualizace seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení 

poznámky do KN (§ 9 odst. 7 zákona). 

d) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1 k 

vyhlášce s výjimkou bodů 8), 9), 10) a v souladu s požadavky uvedenými v § 8 

zákona a v § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 2 vyhlášky. S vypracováním seznamu 

pozemků vlastníků vyžadujících souhlas podle § 3 odst. 3 zákona.  

e) Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny originálem 

razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav. Ke 

každému nárokovému listu bude také připojeno grafické zobrazení parcel 

konkrétního nárokového listu. 

f) Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích provede zhotovitel 

aktualizaci jejich soupisů nároků a objednatel je doručí dotčeným vlastníkům. 

g) Pokud bude vlastník požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les (§ 12 vyhlášky), 

zajistí zhotovitel toto ocenění do předmětných nárokových listů. 

h) Vyhotovení znaleckých posudků na ocenění věcných břemen nebo výkupu pozemků 

zajistí objednatel. 

i) Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě námitek podaných 

ve stanovené lhůtě, bude zhotovitelem bez zbytečného odkladu v dokumentaci 

provedeno. 

3.5. Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

a) Dokumentace k plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) bude vyhotovena dle 

výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele č. 1 v souladu s 

§ 9 zákona a § 15 a 16 vyhlášky.  

b) Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán s 

územním plánem na sousední katastrální území a na území mimo obvod 

pozemkových úprav v řešeném katastrálním území.  

c) Součástí díla bude i posouzení navržených společných zařízení ve srovnání se 

schváleným územním plánem řešeného území. 

d) Po projednání PSZ se sborem zástupců objednatel č. 1 zajistí na návrh zpracovatele 

zpracování inženýrsko-geologického průzkumu. Výsledky inženýrsko-geologického 

průzkumu budou závazným podkladem pro návrh PSZ. 

e) Plán společných zařízení bude projednán s dotčenými orgány a organizacemi. Po 

vyřešení všech připomínek s ním bude seznámen sbor zástupců vlastníků.  

f) Zhotovitel předloží 3 měsíce před stanoveným termínem ukončení dílčí části 3.5.1. 

PSZ ve struktuře dle směrnice RDK. PSZ bude v termínu odevzdán po vyřešení 
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všech připomínek orgánů státní správy a organizací a po seznámení se sborem 

zástupců. Následně bude PSZ předložen k odsouhlasení RDK, projednání zajišťuje 

objednatel č. 1. Zhotovitel se na základě výzvy objednatele č. 1 zúčastní projednání 

předložené dokumentace v RDK. 

g) Po odsouhlasení v RDK bude PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu příslušné 

obce na veřejném zasedání. Zhotovitel se na základě výzvy objednatele č. 1 zúčastní 

projednání předložené dokumentace. 

h) Součástí elaborátu PSZ jsou i vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování 

PSZ a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho 

provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných 

vlastníků. 

i) Dokumentace technického řešení PSZ bude pro všechna navrhovaná opatření 

ověřena autorizovanou osobou s požadovanou specializací a zpracována v rozsahu 

odstavců 3.5.i.a) - 3.5.i.c):  

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v 

nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, 

na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení.  

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb 

(toky, komunikace, příkopy, průlehy apod.) společných zařízení pro 

stanovení plochy záboru půdy. To vše s ohledem na potřeby správy a 

provozu jednotlivých staveb. Do předpokládaného počtu měrných jednotek 

v krycím listu nabídkové ceny je započítána pouze vodorovná délka 

podélných profilů. Příčné řezy budou vyhotoveny ke každému podélnému 

profilu ve vzdálenosti max. po 50 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.  

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb (nádrže, poldry apod.) společných zařízení pro 

stanovení plochy záboru půdy. Do předpokládaného počtu měrných 

jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána pouze vodorovná 

délka podélných profilů. Příčné řezy budou vyhotoveny ke každému 

podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 20 m a jsou zahrnuty do 

kalkulace ceny.  

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona 

a) Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí 

odsouhlasených vlastníky pozemků řešených podle § 2 zákona, zpracovaných v 

souladu s § 9 a 10 zákona, s § 17 vyhlášky a s přílohou č. 3 vyhlášky v rozsahu dle 

bodu VIII. přílohy č. 1. vyhlášky s výjimkou bodu 8. 

b) Doložení dokladů o projednání návrhu nového uspořádání se všemi vlastníky, popř. 

dokladu zhotovitele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst. 20 zákona). 

c) Jako doklad o projednání návrhu bude objednateli č. 1 předložen soupis nových 

pozemků, podepsaný účastníkem řízení. K soupisu nových pozemků bude připojená 

grafická příloha se zobrazením nového uspořádání pozemků. Grafická příloha bude 

rovněž obsahovat zákres stávajících a nově zřizovaných věcných břemen. Písemná i 

grafická část bude opatřena originály razítka a podpisem zpracovatele. 

d) Soupisy nových pozemků včetně grafické části návrhu (3x) zasílané objednatelem č. 

1 podle § 9 odst. 21 zákona vlastníkům, kteří se nevyjádřili.  

e) Zapracování objednatelem č. 1 připuštěných připomínek vzešlých na základě výzvy 

objednatele  č. 1 podle § 9 odst. 21 zákona.  
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f) V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků 

na základě nových skutečností, uvedených v katastru nemovitostí, a to až do 

vystavení návrhu dle § 11 odst. 1 zákona. Průběžnou aktualizací je rovněž 

zapracování připomínek podle čl. 3.5.2.e).   

g) Dokumentace k vystavenému návrhu bude předložena v rozsahu stanoveném 

přílohou č. 1 bodu VIII. vyhlášky s výjimkou bodu 8), a to v počtu a formě 

stanovené čl. IV. této smlouvy. 

h) Doklady o projednání návrhu nového uspořádání pozemků s podpisy vlastníků 

budou předány v originále a v potřebném počtu kopií, dle požadavku objednatele č. 

1. 

i) V případě nutnosti aktualizace PSZ s ohledem na návrh nového uspořádání pozemků 

bude předána upravená dokumentace PSZ k vystavení ve formě aktualizované celé 

dokumentace popř. dodatku k tomuto plánu, a to s ohledem na rozsah provedených 

změn. Digitální podoba dokumentace bude předávána v celém rozsahu, nikoliv jen 

dodatek.  

j) Zhotovitel doplní tabulku návrhu prvků PSZ o čísla pozemků a čísla LV a vyhotoví 

soutisk návrhu PSZ na návrh nového uspořádání pozemků. 

3.5.3. Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků a PSZ 

a) Provedení úprav návrhu na základě námitek a připomínek podle § 11 odst. 1 a odst. 2 

zákona. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků včetně PSZ bude v 

rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. přílohy č. 1 k vyhlášce, a to v počtu a formě 

stanovené čl. IV. této smlouvy. 

b) Paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno s 

příslušným razítkem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav.  

c) Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu 

pozemkových úprav. Písemnou přílohou se rozumí kopie odsouhlaseného případně 

neodsouhlaseného soupisu (bilance) pozemků dle přílohy č. 1 bodu VIII. odst. 1 

vyhlášky a soupis nových pozemků s uvedením parcelních čísel KN. Pokud 

odsouhlasené soupisy nových pozemků obsahují pracovní čísla parcel, bude 

přiložena srovnávací tabulka parcelních čísel. Grafickou přílohou se rozumí 

znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé vlastníky řízení). 

3.6. Hlavní celek „Mapové dílo“ obsahuje 

3.6.1. Nastanou-li v mezidobí mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ a 

vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona změny údajů v katastru nemovitostí 

provede zhotovitel tomu odpovídající aktualizaci podkladu KoPÚ. 

3.6.2. Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do 

KN. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1 katastrální vyhlášky 

s výjimkou podkladů uvedených pod písm. b), c), e).  

3.6.3. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasená příslušným 

odborem SPÚ  a její předání příslušnému odboru SPÚ zajistí objednatel. 

3.6.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat výsledky 

zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 

výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy 

k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do 

katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o 

schválení návrhu pozemkových úprav.  
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3.6.5. Tisková podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude vyhotovena do 

15 dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledku 

zeměměřických činností. 

3.6.6. Za předané dílo v termínu je považováno předání veškerých podkladů v rozsahu § 57 

odst. 2 katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře dat podle přílohy č. 56 k 

Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, ve znění dodatků, 

včetně kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických 

činností do katastru nemovitostí a příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona v 

digitální i písemné podobě. 

 

3.7. Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ obsahuje  

Vytyčení, označení hranic pozemků trvalou stabilizací (§ 12 odst. 2 zákona) a protokolární 

předání hranic navržených pozemků vlastníkům v souladu s § 87 až 92 katastrální vyhlášky, 

dle požadavku objednatele č. 1. Zhotovitel odevzdá objednateli č. 1 doklad o předání 

dokumentace o vytyčení hranice pozemků vlastníkům a katastrálnímu úřadu. Pro fakturaci 

bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek. 

 

  

Technické požadavky na provedení díla 
4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování na 

papíře, vše přehledné a čitelné. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve 

výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve 

formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na paměťovém mediu, a 

současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým 

editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel. 

Seznam parcel řešených v obvodu KoPÚ pro zápis poznámky do katastru nemovitostí o 

zahájení řízení a o schválení návrhu pozemkových úprav bude předán ve formátu *.csv. 

Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli č. 1 rovněž ve 

formátu *.pdf v členění dle jednotlivých listů vlastnictví, které umožní objednateli č. 1 jejich 

použití pro správní řízení (např. v elektronické spisové službě). Dokumentace bude předána ve 

formátu VFP s výjimkou těch částí díla, u nichž není předání ve formátu VFP vyžadováno 

(např. dokumentace technického řešení PSZ), které se předávají ve formátu *.dgn nebo *.vyk a 

v souřadnicovém systému S-JTSK.  Rastrová data budou předána ve formátu 

georeferencovaného TIFF.    

4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím počtu 

vyhotovení a formě: 

4.2.1. Revize stávajícího bodového pole - 2x papírové zpracování (2x objednatelé) a 2x CD 

(DVD).  

4.2.2. Polohopisné zaměření zájmového území - 2x papírové zpracování (2x objednatelé) a 

2x CD (DVD).  

4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle 

§ 2 zákona - 3x papírové zpracování (2x objednatelé, 1x pro předání na katastrální 

úřad) a 3x CD (DVD). Geometrické plány budou odevzdány jen na CD (DVD). 

4.2.4. Rozbor současného stavu - 2x papírové zpracování (objednatelé) a 2x CD (DVD).  

4.2.5. Dokumentace nároků vlastníků (včetně map) - 3x papírové zpracování (2x objednatelé 

a 1x obec) a 3x CD (DVD) a 2x papírové zpracování k rozeslání účastníkům řízení. 
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4.2.6. Vypracování PSZ - 4x papírové zpracování (2x objednatelé, 1x obec, 1x obec 

s rozšířenou působností) a 4x CD (DVD). Po zapracování případných změn vzniklých 

v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 4x aktualizované 

papírové zpracování (2x objednatelé, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a 4x 

CD (DVD). 

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území - 2x papírové zpracování (objednatelé) a 2x 

CD (DVD).  

4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2x papírové zpracování 

(objednatelé) a 2x CD (DVD). 

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 3x papírové 

zpracování (2x objednatelé, 1x obec k vystavení) a 3x CD (DVD). 

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 3x papírové 

zpracování (1x objednatel č. 1 (paré č. 1), 1x objednatel č. 2 (paré č. 2), 1x obec k 

uložení) a 3x CD (DVD) + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel 

č. 1, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení). 

4.2.11. Zpracování mapového díla - 2x papírové zpracování (objednatelé) a 2x CD (DVD).  

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 

práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení 

věcného břemene - 4x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 1x katastrální úřad, 1x 

k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a CD (DVD). 

4.2.13. Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků - 2x papírové 

zpracování (2x objednatelé) a 2x CD (DVD) podle § 90 katastrální vyhlášky.  

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem. Návrh PSZ a 

návrh nového uspořádání pozemků v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví 

objednatel č. 1 podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ). 

4.4. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel č. 1 následně 

rozesílat účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení samostatně a 

řazeny dle požadavku objednatele č. 1. 

  

Základní podmínky předání a převzetí díla 
5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli č. 1 dílo ke kontrole po dílčích částech ve smyslu 

článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol. 

5.2. Části díla budou předávány v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu, Pobočky Louny, 

adresa Pražská 765, 440 01 Louny.  

5.3. Objednatel č. 1 provede kontrolu předaných dílčích částí podle čl. III. do 30 dnů od převzetí 

díla ke kontrole. 

5.4. Výsledek kontroly sdělí objednatel č. 1 písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno 

nejpozději poslední den lhůty uvedené v čl. 5.3. 

5.5. V případě, že ve lhůtě podle čl. 5.4. neobdrží zhotovitel  písemné podání o výsledku kontroly, 

má se za to, že objednatelem č. 1 nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky a postupuje se podle 

čl. 5.8. 

5.6. V případě, že budou objednatelem č. 1 zjištěny vady či nedodělky v rozsahu nebo kvalitě 

předaného díla podle čl. III., bude zpracovateli dílo vráceno k dopracování. Lhůta na 

dopracování je stanovena do 10 dnů od doručení písemného podání podle čl. 5.4.  Zhotovitel 

tímto není zbaven povinnosti předávat dílo bez vad.  
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5.7. Po odstranění vad či nedodělků je dílo opakovaně předáno ke kontrole. Výsledek kontroly 

sdělí objednatel č. 1 písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno nejpozději poslední 

den lhůty ke kontrole, která činí 30 dní. 

5.8. Objednatel č. 1 je povinen převzít dílo do 14 dnů po písemném prohlášení objednatele č. 1, že 

provedené dílo nevykazuje zjevné vady a nedodělky a že dílo přebírá. O předání a převzetí 

části díla bude objednatelem č. 1 vyhotoveno sdělení o schválení, které bude doručeno 

zhotoviteli.  

5.9. V případě, že bude objednatelem č. 1 zjištěno, že dílo, předané podle čl. 5.7. má opět vady, 

obdrží zhotovitel sdělení o počátku běhu sankcí. Zároveň bude zhotoviteli vráceno dílo 

k dopracování v objednatelem č. 1 stanovené lhůtě. 

5.10. Sankce podle čl. 8.3. bude uplatněna v případě, že dílo odevzdané podle čl. 5.7. bude 

vykazovat opět vady a nedodělky.  

5.11. Objednatel č. 1 je oprávněn nepřevzít dílo, které má vady až do jejich odstranění, tuto 

skutečnost písemně oznámí zhotoviteli. 

5.12. Zhotovitel předloží objednateli č. 1 15 dnů před zahájením projednávání se sborem zástupců k 

posouzení návrh PSZ a před projednáním s vlastníky první návrh nového uspořádání pozemků 

v digitální formě.  

5.13. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude vyhotoveno:   

5.13.1. u dílčí části 3.4.1. po odevzdání a převzetí díla katastrálním úřadem,  

5.13.2. u dílčí části 3.4.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem č. 1, 

5.13.3. u dílčí části 3.4.3. po předání kladného stanoviska katastrálního úřadu (§ 9 odst. 6 

zákona),  

5.13.4. u dílčí části 3.4.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem č. 1, 

5.13.5. u dílčí části 3.4.5. po odstranění námitek a připomínek k vystaveným nárokům, 

uplatněných ve lhůtě stanovené objednatelem č. 1 (§ 8 odst. 1 zákona), 

5.13.6. u dílčí části 3.5.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 odst. 

11 zákona), 

5.13.7. u dílčí části 3.5.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem č. 1, 

5.13.8. u dílčí části 3.5.3. po vypořádání námitek a připomínek k vystavenému návrhu 

uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona) a po předložení 

aktuální dokumentace, 

5.13.9. u hlavního celku 3.6. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí 

výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí. 

5.14. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude objednatelem č. 1 vyhotoveno zároveň po 

předložení kladného schvalovacího protokolu souboru VFP u těch dílčích částí díla, která to 

vyžadují. 

5.15. Část díla „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ zabezpečí zhotovitel ve lhůtách stanovených 

objednatelem č. 1, nejpozději však do konce 30. 9. následujícího po roce, v němž došlo k 

zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí. 

  

Cena za provedení díla 
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 772 200,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 328 400,- Kč 
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Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 112 000,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  120 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 332 600,- Kč 

DPH 21% 279 846,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 612 446,- Kč 

 

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. 

tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo 

dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a 

obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele 

nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány 

skutečně zpracované měrné jednotky. Objednatelé nejsou povinni uhradit zhotoviteli finanční 

prostředky ve výši celkové ceny díla dle čl. 6.1 na zhotovení díla, pokud bude splněna 

podmínka sjednaná v předchozí větě. 

6.3. Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ. 

6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za 

celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru. 

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

  

Platební a fakturační podmínky 
7.1. Fakturační adresa objednatele č. 1: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 

3 – Žižkov, IČO: 01312774. Faktury budou zasílány na adresu : Krajský pozemkový úřad pro 

Ústecký kraj, Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny. 

Fakturační adresa objednatele č. 2: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 

Praha 4. Konečný příjemce : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 

430 01 Chomutov 

7.2. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí, na základě schvalovacího 

protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků,  vystaveného objednatelem č. 1. Bez 

tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V případě, že se bude jednat o 

dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude součástí protokolu potvrzení katastrálního 

úřadu o převzetí dokumentace tímto orgánem bez vad a nedodělků. Na základě uzavřené 

příkazní smlouvy mezi objednateli, budou celkové částky za jednotlivé fakturační celky 

rozděleny pro fakturaci následovně: 

ŘSD ČR, Zpráva Chomutov ………………58,5% 

SPÚ Pobočka Louny ……………………....41,5% 

7.3. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze 

státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účty objednatelů v době dřívějšího 

plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele č. 1.  

7.4. Zhotovitel bude zasílat objednatelům faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 

náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte 

zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a 

smlouvou stanovené náležitosti, jsou objednatelé povinni bezodkladně fakturu vrátit 
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zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem 

splatnosti. V takovém případě nejsou objednatelé v prodlení s úhradou. 

7.5. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením dílčí části a poslední fakturu 

označí textem „konečná“. 

7.6. Faktura vystavená pro ŘSD ČR, Správa Chomutov, bude obsahovat číslo ISPROFIN 327 123 

4005 a bude vždy zaslána v jedné kopii i objednateli č. 1 spolu s jeho fakturou na vědomí. 

7.7. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednatelům.  

7.8. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednatelům doručena nejpozději do 30. 11. 

kalendářního roku. 

7.9. Objednatelé  neposkytnou zhotoviteli zálohy. 

7.10. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatelé jsou organizační složkou státu a jejich stav 

účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v 

případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatelů, dojde k zaplacení faktury po 

obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude 

započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednatelům 

uplatňovat žádné sankce. Objednatelé se zavazují, že v případě, že tato skutečnost nastane, 

oznámí ji neprodleně a to písemně dodavatelům nejpozději do 5 pracovních dní před 

původním termínem splatnosti faktury. 

  

Záruky, smluvní pokuty, sankce 
8.1. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší ustanovení této 

smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu smlouvy, termínu 

splatnosti daňových dokladů, mohou být druhou stranou uplatňovány sankce uvedené v tomto 

článku. 

8.2. Sankce v  případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě termínů plnění a 

porušení ustanovení článku X.) zhotovitelem činí  0,5 % z celkové ceny  díla vč. DPH uvedené 

v čl. 6.1., a to za každé jednotlivé porušení. 

8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla ve 

sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny hlavního celku  vč. 

DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení, avšak max. 

ve výši nesplněné dílčí části díla. 

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatelů na náhradu škody v plné výši, 

pokud jim v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo objednatelů 

na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné 

smluvní pokutou, ledaže by objednatelé výslovně prohlásili, že na plnění povinnosti netrvají. 

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 

strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. 

8.6. Zhotovitel souhlasí, aby objednatelé každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo náhradu 

škody, na níž jim vznikne nárok, v plné výši započetli vůči nároku zhotovitele na uhrazení 

faktury vystavené dle čl. VII. 

8.7. Zhotovitel objednatelům poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 

na 96 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli č. 1. V případě přerušení prací 

ze strany objednatele č. 1 platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na dosud provedené 

práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání posledního hlavního celku. V případě, 

že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta 

na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na 

veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky 

a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví 

(vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době 
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zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán 

protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

8.8. Vady díla: Objednatelem č. 1 převzatá dílčí část díla má vady, pokud neodpovídá kvalitou či 

rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných 

norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel č. 1 písemně oznámí zhotoviteli 

vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla 

zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být objednatelem č. 1 stanovena 

tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o 

specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 NOZ. Zhotovitel je povinen provedenou 

opravu vad a nedodělků řádně předat objednateli č. 1, o předání a převzetí bude vyhotoven 

protokol. Pokud objednatel č. 1 bude souhlasit s provedenou opravou, potvrdí  zhotoviteli 

protokol o odstranění vad a nedodělků. 

8.9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednatelům smluvní pokutu ve výši 500 

Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce 

8.8. této smlouvy.  

8.10. Objednatel č. 1 má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během záruční 

doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem s následným 

písemným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla zhotovitel odstraní 

bezplatně ve stanovené  lhůtě. 

8.11. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení odstranění vad, má 

objednatel č. 1 právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se nenaruší práva 

objednatelů vyplývající ze záručních podmínek. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí osobě. 

Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatelů a v souladu s vyhotovením 

díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu 

ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

8.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo 

touto smlouvou, a objednatelé učiní nebo opomenou či nebudou moci učinit pro porušení 

takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku budou sankcionováni ze strany orgánů 

veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednatelům 

nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatelů, 

nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

8.14. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 

straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

8.15. Poměr fakturací případných sankcí uplatněných objednateli uvedených v odst. 8.2; 8.3.; 8.9. a 

8.12. je stanoven v závislosti na uzavřené příkazní smlouvě: 

ŘSD ČR, Správa Chomutov: ………….58,5% 

SPÚ Pobočka Louny: ………………….41,5% 

  

Důvody pro změnu nebo odstoupení od smlouvy 
9.1. Zjistí-li objednatel č. 1, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel 

č. 1 oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 

dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani ve stanovené lhůtě mu 

k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 

jsou objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy (§ 2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů 

objednatelům škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 
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9.2. Pokud na straně objednatelů vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, jsou povinni 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 

závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo 

zrušení závazku, jestliže o to objednatelé nepožádají bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistili 

nebo mohli zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku.  

9.3. Objednatelé si vyhrazují právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na 

tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany objednatelů se 

provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v 

této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se 

prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. 

Zhotovitel toto právo objednatelů plně akceptuje. 

9.4. Objednatelé si dále vyhrazují právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové 

úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

9.5.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku; 

9.5.2. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

9.5.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a 

které zcela nebo na dobu delší než 3 měsíců znemožní některé ze smluvních stran plnit 

své závazky ze smlouvy. 

9.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.5. je každá smluvní strana povinna 

neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 

není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

9.7. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, 

smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy. 

Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 

odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 

provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají 

vypracovat znalecký posudek příslušným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují 

přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, 

jakož i k úhradě ceny za vypracování posudku je příslušný objednatel č. 1. Pokud odstoupí od 

smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, vypořádají se 

smluvní strany vzájemně podle § 2600 až § 2603 a § 2 991 a násl. NOZ. 

9.8. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně 

formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 

doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele č. 1 vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla. 

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a případnou náhradu škody. 

9.11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků jsou objednatelé oprávněni zadržet veškeré fakturované a splatné 

platby zhotoviteli.  

9.12. Objednatelé jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s 

jednoměsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po 

doručení výpovědi zhotoviteli. 
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Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 
10.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které byly 

či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem č. 1 nebo jeho jménem po dni uzavření této 

smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu s 

ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, vztahující se na 

informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

10.2. Neveřejné informace nezahrnují:  

10.2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich 

zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;  

10.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru z 

jiného zdroje než jsou objednatelé nebo jejich poradci, a to za předpokladu, že takový 

zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán smlouvou o 

zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou povinností mlčenlivosti 

týkající se příslušných informací. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s poskytováním 

sjednaných služeb objednatelům. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani osoba, která je s ním 

přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, zaměstnanec, zmocněnec, příkazce 

nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem seznámena s neveřejnými informacemi, je 

nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy:  

10.3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými 

právními předpisy nebo;  

10.3.2. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou povoleno 

nebo;  

10.3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 

odsouhlaseno objednatelem č. 1.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou s 

neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou. 

10.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele č. 1 nezpřístupní nic z obsahu 

neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a svým 

poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním rozhodnutím. 

V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli č. 1 písemné stanovisko svého 

právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu 

neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, a projednat tuto záležitost 

s objednatelem č. 1. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine maximální úsilí k 

tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude stále zacházeno jako s 

neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány. 

10.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců dozví, 

popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací nebo 

jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele č. 1. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele č. 1 vrátí všechny písemné 

dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo 

odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní všechny 

další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. Zhotovitel se 

zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo 

částečné reprodukce či záznamy těchto neveřejných informací. Všechny dokumenty, 
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memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené zhotovitelem nebo jinými osobami na 

základě neveřejných informací je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zničit. 

Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech 

nebo jiných zařízeních obsahujících neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů 

bude objednateli č. 1 písemně potvrzeno vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl 

zničením a odstraněním materiálů pověřen. 

10.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli č. 1 náhrada škody, 

která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že objednatel č. 

1 je v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se vydání předběžného 

opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v případě hrozícího nebo 

skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit náklady, které objednateli 

č. 1 vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady škody. 

10.9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli č. 1 

nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 50 000 Kč (slovy 

padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinnosti. 

Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení vyúčtování smluvní 

pokuty objednatelem č. 1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatelů na 

náhradu škody. 

  

Jiná ujednání 
11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele č. 1. Objednatelé i zhotovitel se 

zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této 

smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele č. 1 dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

11.2. Objednatel č. 1 je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám 

provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto kontrolní dny 

je oprávněn svolávat objednatel č. 1 1x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních 

dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které 

jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve 

smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen. 

11.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 

aktuálních údajů katastru nemovitostí.  

11.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s prověřováním 

hospodárného využití veřejných prostředků. 

11.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům 

v oboru; nepoškozovat zájmy objednatelů a jednat tak, aby činností zhotovitele byly co 

nejméně narušeny běžné činnosti objednatelů. 

11.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na zhotoveném díle. 

11.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 

odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 

zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě 

nedopustila. 

11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dodatkem nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
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platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

11.10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 

uskutečnit dílo dle této smlouvy. 

11.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči němu 

vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 

pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech 

o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

11.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v 

souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % celkové ceny díla (bez DPH), t.j. 

1 199 340 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve 

smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v 

předchozí větě. Při podpisu smlouvy o dílo zhotovitel předloží objednateli č. 1 ověřenou kopii 

této smlouvy. 

11.13. Na žádost objednatele č. 1 je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o úhradě 

pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají 

v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající.  

11.14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této smlouvy či 

v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu 

záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

neprodleně informovat objednatele č. 1 a ve lhůtě 30 dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatelů od smlouvy odstoupit. 

11.15. V případě společné nabídky více dodavatelů, se kterými je uzavřena smlouva, je ustanovení čl. 

11.8., 11.9. a 11.10. platné pro všechny dodavatele. 

11.16. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků újmu, 

která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro 

úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona. 

11.17. Na plnění zakázky se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele. Pokud ano, pak 

prostřednictvím podzhotovitele  nebudou plněny následující dílčí části uvedené v čl. III této 

smlouvy a příloze této smlouvy: 3.5.1. Vypracování PSZ a 3.5.2. Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků (omezení subdodávek se netýká činností, které pro zhotovitele zajišťují 

osoby s příslušnými specializacemi (např. soudní znalec) nebo s autorizacemi dle zákona č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). 

11.18. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je 

předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem č. 1 projednáno, odsouhlaseno. 

Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů 

poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se 

podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení nejsou objednatelé povinni 

uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

11.19. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem č. 1 projednána a odsouhlasena 

11.20. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel 

oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele č. 1 a za předpokladu, že každý 

náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako 

podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel 

musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
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11.21. V případě, že návrh pozemkových úprav bude ověřovat více fyzických osob, které jsou držiteli 

úředního oprávnění (§ 18 zákona), je třeba konkrétně vymezit, která z oprávněných osob bude 

ověřovat příslušnou část dokumentace (nevztahuje se na geodetické práce). 

  

Závěrečná ustanovení 
12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

NOZ. 

12.2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve 

dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich 

má váhu originálu.  

12.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

12.4. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných osob, 

statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob oprávněných 

k jednání z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě tohoto článku. Ke změně 

těchto údajů, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu 

s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky (dále jako „dopis“). K tomuto dopisu 

musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. 

Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních 

stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle 

obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Tento 

článek neplatí pro změny bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, 

aby byl uzavřen mezi smluvními stranami příslušný písemný dodatek k této smlouvě. 

Oznámení o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny 

nebo doplnění bankovního spojení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/ datové 

schránky Zhotovitele do datové schránky objednatelů. 

12.5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatelů na jejich právní nástupce. 

12.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

12.7. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, 

kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru 

smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1. 

12.8. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, k tomuto 

článku Smlouvy se nepřihlíží.  

12.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel č. 1 jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout 

informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace Smluvních stran, 

informace o ceně plnění a rámcovou informaci o předmětu plnění Smlouvy. Informace 

poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti 

o důvěrných informacích dle § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. 

12.10. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
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V Teplicích dne 06. 02. 2017 

 

V Teplicích dne 06. 02. 2017 

 

Za objednatele č. 1:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Pojer 

zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu 

pro Ústecký kraj 

 

 

Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová – Jednatelé 

společnosti 

 

V Chomutově dne ……………….. 

 

Za objednatele č. 2:  

 

 

 

Ing. Martin Vidimský 

ředitel Správy Chomutov 

 

Příloha:  1) Položkový výkaz činností 

               2) Podrobná specifikace díla 

 

 


