

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo 60-2017-505206/4-2017- KoPÚ Drahonice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	45	800	36 000	31.10.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 000	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	659	400	263 600	31.1.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	339	600	203 400	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	1024	200	204 800	29.9.2017
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	15	2 000	30 000	31.8.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	202	2 100	424 200	31.7.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	423	1 700	719 100	31.8.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	2 000	20 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	998	150	149 700	27.9.2018
3.1.5.	Dokumentace před vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	998	200	199 600	30.11.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 256 400	30.11.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	998	200	199 600	28.6.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	670	50	33 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	64	200	12 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	100	1 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	670	600	402 000	31.3.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					664 900	
3.3	Mapové dílo	ha	998	300	299 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					299 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	2600	500	1 300 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	1 300 000
Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 256 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	664 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	299 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	1 300 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 520 700 Kč
DPH 21% v Kč	949 347 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 470 047 Kč

Ve Strakonících dne 28.2.2017

V Praze dne 24.2.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Richard Valný

Ing. Tomáš Krátký

vedoucí Pobočky Strakonice

jednatel GEPARD s.r.o.