

Upravený výkaz činností k nabídkové ceně "Komplexní pozemkové úpravy Možděnice"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	382	120	45 840	31.10.2016
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	8	500	4 000	31.10.2015
	Návrh na doplnění, doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	14	1 500	21 000	31.10.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	382	500	191 000	31.10.2016
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	77	800	61 600	31.05.2017
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	55	1 000	55 000	28.2.2017
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	20	800	16 000	28.2.2017
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6)	ha	382	200	76 400	30.6.2017
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					470 840	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK, orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	382	400	152 800	31.5.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně ploch s trvalými a lesními porosty	ha	382	200	76 400	31.5.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumů a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	75	500	37 500	31.5.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	382	350	133 700	31.3.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	3 000	9 000	31.5.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH					409 400	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	80	350	28 000	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	330	100	33 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	382	250	95 500	do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					156 500	

Rekapitulace

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	470 840 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	409 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	156 500 Kč
Celková cena bez DPH	1 036 740 Kč
DPH	217 715 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 254 455 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne 01. 03. 2017

V Pardubicích dne 01. 03. 2017

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel