

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Lužany u Přeštic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	1 500	45 000	30.10.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	2 500	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	443	650	287 950	31.1.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	17	2 500	42 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	128	2 100	268 800	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 200	0	30.11.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	4 000	28 000	30.11.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	460	270	124 200	30.4.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	460	500	230 000	30.4.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 026 450	30.4.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	460	770	354 200	31.3.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	53	800	42 400	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	400	23 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	700	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	460	680	312 800	31.8.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4 1)	15 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					792 600	
3.3.	Mapové dílo	ha	460	380	174 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					174 800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	262	1 000	262 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					262 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 026 450 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	792 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	174 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	262 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 255 850 Kč
DPH 21% v Kč	473 729 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 729 579 Kč

V Plzni dne 24. 3. 2017

V Plzni dne 27. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Václav Mazín, Ph.D.
 vedoucí Pobočky Plzeň
 Státní pozemkový úřad

.....
 Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.