

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolánky u Kaštic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 000	6 000,-	15.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	4 000	4 000,-	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	70	900	63 000,-	15.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech (lesy)	ha	69	1 200	82 800,-	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	40	1 300	52 000,-	15.11.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0,-	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0,-	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	139	200	27 800,-	15.11.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0		0,-	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	139	300	41 700,-	15.7.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					277 300,-	15.7.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	139	600	83 400,-	31.1.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	16	1 000	16 000,-	31.1.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	1	6 500	6 500,-	31.1.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	800	24 000,-	31.1.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	200	10 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	300	300,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	139	1 000	139 000,-	15.7.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	2 000	4 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					283 200,-	31.10.2018
3.3	Mapové dílo	ha	139	500	69 500,-	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					69 500,-	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	400	40 000,-	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					40 000,-	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	277 300,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	283 200,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	69 500,-
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	40 000,-
Celková cena bez DPH v Kč	670 000,-
DPH 21% v Kč	140 700,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	810 700,-

V Teplicích dne 25. 11. 2015

V Plzni dne 30. 11. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba, ředitel

.....
Ing. Karel Vondráček, jednatel

Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj