

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vršovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	1 000	17 000	28.2.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	382	750	286 500	28.2.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	90	1 500	135 000	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	205	2 750	563 750	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	5 000	20 000	28.2.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	482	325	156 650	30.4.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	482	325	156 650	30.4.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 341 550	30.4.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	482	900	433 800	30.1.1019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	70	500	35 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	140	500	70 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	91	1 000	91 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	482	1 000	482 000	31.7.2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 131 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	482	400	192 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					192 800	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	450	500	225 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					225 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 341 550 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 131 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	192 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	225 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 891 150 Kč
DPH 21% v Kč	607 142 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 498 292 Kč

V Teplicích dne 1. 6. 2017

V Teplicích dne 1. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer

.....
Ing. Petr Kubů, jednatel

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj