Cislo smlouvy objednatele: 709-2017-537208
Cislo smlouvy zhotovitele:

Pfikazni smlouva
o obstarani zalezitosti prikazce
uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obanského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Piikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy urad,

Krajsky pozemkovy urad pro Stredocesky kraj a hlavni mésto Praha
Pobocka Mlada Boleslav

Zastoupeny Mgr. Romanem Hanzikem
ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Mgr. Roman Hanzik
v technickych zalezZitostech opravnén jednat: Xxxxxx

Adresa: Bélska 151, 293 01 Mlada Boleslav
Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: XXXXXX

Cislo uétu: XXXXXX

ICO: 01312774

DIC:

neni platcem DPH

(dale jen ,pfFikazce®)

Prikaznik: VA stavebni s.r.o.

Sidlo: Rybna 716/24, 110 00 Praha 1
Zastoupeny: Ing. Vaclavem Holym, jednatelem
ICO: 29155703

DIC: CZ 29155703

Zapis v Zivnostenském rejstfiku: XXXXXX

Bankovni spojeni: XXXXXX

Cislo uétu: XXXXXX

Telefon/fax: XXXXXX

e-mail: XXXXXX

ID DS: vongpzk

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze oddil C vloZzka 204844

(dale jen ,prikaznik")

CL 1
Uéel a predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje, Zze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé pro pfikazce, na jeho
ucet a jeho jménem vykona a provede Cinnost koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
(dale jen .koordinator BOZP* dle zakona
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci), v platném znéni (dale jen ,zakon ¢. 309/2006 Sb.“), a dle provadécich predpisl k
tomuto zakonu, zejména dle narizeni vladyg. 591/2006 Sb.,
o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich (dale
jen ,nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.“) v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy pro stavbu ,Polni cesty C3-H
v k.U. Lipnik a VPC2 v k.u. Struhy*.
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Pfikazce se zavazuje, Ze za provedeni ¢innosti koordinatora BOZP zaplati pfikaznikovi odménu
ve vySi ujednané v této smlouvé, pficemz naklady ucelné vynalozené pfi pfedmétu plnéni pfredmétu
této smlouvy jsou v této odmeéné zahrnuty.

Ugelem této smlouvy je fadné zajisténi a provedeni &innosti koordinatora BOZP ve vztahu
ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a véas, a to v souladu
s pozadavky pfikazce a veSkerymi pfisluSnymi pravnimi predpisy.

PFikaznik prohlasuje, Ze je k datu podpisu této smlouvy odborné zplsobily pro vykon &innosti
koordinatora BOZP na stavenisti na zakladé osvédceni vydaného dne 7.1.2016 cislo osvédceni
ITI/454/KO0/2016.

CL 1o
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Rozsah zakladni ¢&innosti koordinatora BOZP je stanoven v § 18 zakona &. 309/2006 Sb.,
av §7 a§ 8 nafizeni viady €. 591/2006 Sb.

Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé koordinatora BOZP, pficemz zejména je
povinen:

seznamit se s projektovymi dokumentacemi stavby a s obsahem a podminkami stavebnich povoleni,
kontrolou dodrzovani podminek vztahujicich se k BOZP po dobu realizace stavby

zuCastnit se odevzdani stavenisté zhotoviteli a zabezpecit zapis o skute€nostech, vztahujicich se
k BOZP do stavebniho deniku

pfipravit dokumentaci podle pozadavk( zakona ¢. 309/2006 Sb., a provadécich predpisl

zpracovat prehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé a informaci o rizicich, ktera se mohou
pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace a ¢innosti vystavuijici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi

zpracovat dalsi podklady nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace, na kterée  je treba vzit zietel s ohledem
na charakter stavby a jeji realizaci

zpracovat plan bezpecénosti prace na stavbu polnich cest C3-H v k.u. Lipnik a VPC2 v k.0.Struhy
v pfipadé, ze tato povinnost vznika,

vypracovat oznameni o zahajeni stavebnich praci a zaslat pfisluSnému oblastnimu inspektoratu prace
(OIP) ve smyslu ustanoveni § 15 odst. 1 zadkona ¢. 309/2006 Sb.,
— predani pfikazci nejpozdéji v terminu 14 dni pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli

informovat zhotovitele stavby a vSechny dotéené poddodavatele o bezpecnostnich
a zdravotnich rizicich, ktera jsou koordinatorovi BOZP zndma, a ktera vzniknou na stavenisti béhem
postupu jednotlivych praci

spolupracovat se zhotovitelem stavby pfi tvorbé harmonogramu jednotlivych praci,
pfi stanoveni €asu potfebného k bezpe€nému provadéni jednotlivych €innosti, pfi tvorbé& povinné
dokumentace pro zafizeni stavenisté a stavbu v oblasti BOZP; koordinator dba, aby jim doporucené
fesSeni bylo technicky realizovatelné a % souladu s pravnimi
a ostatnimi pfedpisy k zajisténi BOZP a aby bylo, s pfihlédnutim k GCelu stanovenému zadavatelem
stavby, ekonomicky pfimérené

kontrolovat zpUsob zabezpeceni obvodu stavenisté, v€etné vjezdu na stavenisté, s cilem zamezit
vstupu nepovolanym osobam

spolupracovat s technickym dozorem stavebnika pfi organizovani kontrolnich dnl stavby, pokud
mozno spolecné s kontrolnimi dny k dodrzovani planu BOZP, ucast na téchto dnech

sledovat dodrzovani planu BOZP vSemi zhotoviteli, provadét zapisy z kontrolnich dnli o zjisténych
nedostatcich v BOZP na stavenisti a navrzich opatfeni, vedoucich k odstranéni nedostatku

provadét kontroly stavenisté se zfetelem na dodrZovani pravidel BOZP i mimo kontrolni dny stavby;
koordinator upozorfiuje zhotovitele na zjisténé nedostatky, provadi o nich zapisy, poZaduje
bezodkladné zjednani napravy a zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zpusobem byly tyto nedostatky
odstranény

aktualizovat plan BOZP na zakladé novych skutecnosti zjiSténych pfi kontrolnich dnech stavby a pfi
kontrolach mimo harmonogram kontrolnich dnd

bezodkladné upozornit pfikazce na nedostatky v uplatfiovani pozadavkd na BOZP, zjisténé na
stavenisti, a vyZadovat zjednani napravy; k tomu je koordinator opravnén navrhovat pfiméfena
opatfeni, kontroovat u€innost pfijatych opatfeni

vypracovat zpravy pro prikazce (informace o kontrolni &innosti a zjiSténych skuteCnostech,
ohrozujicich bezpec¢ny prubéh stavby nebo terminy dokonc&eni)
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spolulcastnit se pfi vySetfovani pracovnich Urazl a vypracovani pozadované dokumentace

ucastnit se pfi jednani s organy statniho odborného dozoru nad BOZP, se stavebnim ufadem a
ostatnimi dot€enymi organy, uc€ast na kontrolnich prohlidkach stavby, vyvolanych t&€mito organy
pripravit podklady pro odevzdani a prevzeti dokonéené stavby, ucast na zavérecné kontrolni prohlidce
stavby a soucinnost s pfikazcem pfi zajisténi kolaudac¢niho souhlasu

zpracovat pozadavky na BOZP pfi udrzovacich pracich.

Predpokladana doba realizace stavby je 25.7.2017 do 15.11.2017. Zména terminu, ktera mlze nastat
z objektivnich divodl (napf. nebude schvalena Castka ze statniho rozpoctu) bude fesena v souladu
s CL IXVIII. a Cl. IX. této smlouvy.

CL. 111
Rozsah a obsah predmétu plnéni

PFi provadeéni ¢innosti koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje dodrzovat vSeobecné zavazné pravni
predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale zavazuje Fidit se vychozimi podklady pfikazce,
ktere mu byly predany ke dni uzavieni smlouvy, pokyny pfikazce
a vyjadrenimi vefejnopravnich organl a organizaci, jednajicich v souladu se zajmy pfikazce.
V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyzadat stanovisko pfikazce.
Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z&asti, provedeni Cinnosti koordinatora BOZP treti osobé, odpovida
vzdy jako by plnil sam, a to i v pFipadech, bylo-li toto svéfeni tfeti osobé& provedeno
s pisemnym svolenim pfikazce ¢&i nezbytné nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly
na vylouceni aplikace § 2434 ob&anského zakoniku.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik mize odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné v zajmu
pfikazce a v pfipadé, Ze by pokyny pfikazce odporovaly platnym zakonum
¢i dobrym mravim a nemUize-li véas obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za $kodu.

Koordinatora BOZP je pfikaznik povinen zabezpeCovat s nalezitou odbornou péci
a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi byt znamy.

Pokud v prabéhu provadéni ¢innosti koordinatora BOZP nastanou skute¢nosti, které budou mit vliv
na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce upravit cenu a termin pInéni dodatkem k této smlouvé
ve vazbé na zménu pfedmétu pInéni.

Pfedmét pinéni, sjednany v této smlouvé, je spinén fadnym vykonanim koordinatora BOZP dle
stranami odsouhlaseného zapisu o vykonu koordinatora BOZP.

CLIV.

Cas plnéni

Pfikaznik se zavazuje, ze pro pfikazce vykona ¢innosti koordinatora BOZP do vydani kolaudacniho
souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfi pfedani nebo
kolaudaci stavby.

Dodrzeni tohoto terminu je zavislé na fadném a v€asném poskytovani soucinnosti ze strany pfikazce
dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim soudinnosti neni pfikaznik v prodleni s
poskytovanim plnéni.

CLV.
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

PFikaznik se zavazuje provadét ¢innosti koordinatora BOZP predevsim dle nasledujicich podkladu
pfikazce:

- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby

- projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);
Pfikazce se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi na vyzvani
soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladl, dopliujicich udaju, upfesnéni, vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v prabéhu pinéni této smlouvy. Tuto souc€innost poskytne pfikazce prikaznikovi
nejpozdéji do 1 tydne od jeho pozadani. Zvlastni lhatu, jez nebude kratsi nez 10 pracovnich dni,
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ujednaji smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat o soucinnost, kterou nemuze prikazce
zabezpecit vlastnimi silami.

Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi sou€innost dle odst. 5.2 této smlouvy ve Ihité tam uvedené,
je pfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti této soucinnosti v pfiméfené dodatecné
Ih(té, jez vSak nesmi byt kratSi nez 5 pracovnich dni. V pfipadé marného uplynuti této lhaty je
pfikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi pro provedeni koordinatora BOZP pro vypoCet ceny Udaje
0 nakladech stavby.

Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace predavaji pisemnou formou a poskytuji si je zpravidla
prostfednictvim kontaktnich osob.

Kontaktni osobou pfikazce, jez je souasné pracovnikem pfikazce uréenym pro poskytovani
soucinnosti v bézném rozsahu, je:

Jméno: XXXXXX
Telefon: XXXXXX
E-mail: XXXXXX

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:

Jméno: XXXXXXX
Telefon: XXXXXXX
E-mail: XXXXXXX

Cl. VI
Odména prikaznika a platebni podminky

Odmeéna za provedeni Cinnosti koordinatora BOZP je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini
30.000,-- K¢ bez DPH, tj. 36.300,-- v€etné DPH. Tato odména zahrnuje veSkeré naklady spojené
s provedenim jeho &innosti, a to i hotové vydaje uc¢elné vynalozené.

Dil¢i ceny:
Cena vcetné
0
Cena bez DPH DPH 21% DPH
Polni cesta C3-H v k.u. 15.000,- 3.150,- 18.150,-
Lipnik
Polni cesta VPC2 v k.. 15.000,- 3.150,- 18.150,-
Struhy
Celkova cena 30.000,- 6.300.- 36.300,-

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni innosti koordinatora BOZP bude faktura vyhotovena
pfikaznikem po spInéni pfedmétu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendarnich dni
ode dne jejiho doruceni.

V pfipadé prodleni pfikazce s uUhradou faktury dohodly smluvni strany udrok z prodleni
ve vysi 0,015 % z fakturované &astky za kazdy den prodleni, ledaZze pfikazce neni za prodleni
odpovédny. Toto pravo pfikaznikovi nepfislusi, pokud fadné neplnil zdkonné a smluvni povinnosti.
Pfi nedodrZeni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich z ustanoveni této smlouvy se sjednava smluvni
pokuta ve vysi 0,2% z odmény pfikaznika v€etné DPH dle odst. 6.1 za kazdy i zapoCaty den prodleni.
Toto ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo pfikazce na nahradu Skody v plném rozsahu, které
mu vznikne porusenim povinnosti pfikaznika.

Pfikaznik timto bere na védomi, Ze pfikazce je organizacni slozkou statu a jeho stav Uctu zavisi na
pfevodu finan€nich prostredkil ze statniho rozpoctu. Pfikaznik souhlasi s tim, Ze v pfipadé nedostatku
finan¢nich prostfedkd na uctu pfikazce, dojde s ohledem na povahu zavazku k prodlouzeni doby
splatnosti faktury na dobu 60 dnu. Pfikazce se zavazuje, ze v pfipade, ze tato skutecnost nastane,
oznami ji neprodlené pisemné pfikaznikovi nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem
splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dnd od okamziku, kdy se pfikazce dovédél o vzniku této
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skutecnosti, nastane-li ve lhaté kratSi nez 5 pracovnich dni pred plvodnim terminem splatnosti
faktury.

V pfipadé, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se nedohodnou jinak,
zavazuje se pfFikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady, které do té doby mél, jakoz i ¢ast odmény
dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku pfiméfenou vynaloZzené namaze prikaznika pro jednotlivé prace uvedené
v Cl. Il této smlouvy.

Zmeéna celkové ceny za dilo dle odst. 6.1 je mozna pouze v pfipadé, Ze v prlibéhu realizace predmétu
dila dojde ke zmé&nam sazeb DPH. V takovém pfipadé bude celkova nabidkova cena upravena podle
vySe sazeb DPH, platnych v dobé& vzniku zdaniteIného pInéni.

Cl. VII
Prava z vadného plnéni a zaruka

Pfikaznik odpovida za fadné provedeni a vykon ¢innosti v rozsahu dle této smlouvy.

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplisobené pouzitim podkladu ¢&i informaci prevzatych od
pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud pfikaznik ani pfi vynalozeni veSkeré péce nemohl
Zjistit jejich nevhodnost, popf. na ni upozornil pfikazce, ale ten na jejich pouziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady ¢€i nedostatky pfedanych podkladl a
dokladll nebo nespravné vydanych pokyn( pfikazce.

Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky ¢&i vady poskytnuté g&innosti nejpozdéji
do doby skonéeni zaruéni Ihaty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou pfikaznika,
a to vzdy bez zbytecného odkladu poté, co vadu zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného nedostatku
i vady pInéni.

Cl. VIII
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, zZe pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavieni smlouvy zméni
vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smiouvy, nebo uplatni
na pfikaznika nové pozadavky.

K navrhim dodatkd k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve lhaté 5 dn(
od obdrZeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto ndvrhem vazéna strana, kterd ho
podala.

O jakékoliv zméné rozsahu Cinnosti pfikaznika musi byt mezi pfikazcem a pfikaznikem uzaviena
samostatna pismena smlouva (dodatek k této smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin doby
plnéni dle této smlouvy. Zadani dodate€né prace musi byt v souladu s pfislusnymi ustanovenimi
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. .

CLIX
Ujednani vSeobecna a zavérecna

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc ke v§em pravnim ukonum, které bude
pfikaznik jménem a na ucet pfikazce vykonavat na zdkladé této smlouvy. VyZzaduje-li zakon zvlastni
formu plné moci, pfipadné pokud k tomu pfikaznik pfikazce vyzve, zavazuje se pfikazce vystavit
pfikaznikovi pisemnou plnou moc zvlastni listinou.

PFikaznik je povinen zachovavat mi€enlivost o vSech skute€nostech, o nichz se dozvédél v souvislosti
s vykonem ¢&innosti koordinatora BOZP. Ukon&eni ucinnosti této smlouvy z jakéhokoliv diivodu se
nedotkne tohoto ustanoveni a jeho ucinnost pretrva
i po ukongeni Uginnosti této smlouvy, a to nejméné po dobu 10 let od takového ukonceni.

Vychozi podklady zlstavaji uloZzeny u pfikaznika.

Smluvni strany jsou si pIné védomy zadkonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit dle zakona €. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach G€innosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smiuv
(zakon o registru smluv) tuto smlouvu v€etné vsech pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva
dopliiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale
dohodly, ze tuto smlouvu zasle spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv
pfikazce.
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9.5 Ustanoveni smlouvy je mozno meénit nebo zrusit pouze pisemnou formou —dodatku podepsanym
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

9.6 Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

9.7 Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po jejim podpisu obdrzi

2 vyhotoveni.

V Mladé Boleslavi dne 14.6.2017 V Praze dne 8.6.2017
Mgr. Roman Hanzik Ing. Vaclav Holy
Vedouci Pobocky Mlada Boleslav jednatel
(pfikazce) (pfikaznik)



