
Číslo SOD objednatele: 835-2017-571101 
Číslo SOD zhotovitele: 171008 

          -1- 

SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
zastoupený:          Mgr. Dana Lišková,  
 ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj    
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,  
 ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj    
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
      Adresa:       
      Tel.:     
      E-mail:  
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení:   
      Číslo účtu:  
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“), 

 

a 

 
Zhotovitelem 

GEOCENTRUM, spol. s.r.o. zeměměřická a projekční kancelář 

Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc 
Zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ: 47974460/CZ47974460 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C 
vložka 5555. 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Projektová dokumentace a autorský dozor 
pro stavbu "Realizace plánu společných zařízení Košatka – I. etapa" na základě 
výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ”). 

Čl. I 
Předmět a účel smlouvy 
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1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) 
v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby: 

Název stavby: " Realizace plánu společných zařízení Košatka – I. etapa " (dále jen 
„stavba“). 

Místo stavby:    Katastrální území Košatka nad Odrou, okres Ostrava-město, kraj 
Moravskoslezský 

Popis stavby: Stavba zahrnuje tato společná zařízení: 

- Výstavba hlavní polní cesty C5 v délce 1649 m včetně příkopů, sjezdů, výhyben a 
výsadby skupinové zeleně 

 

- Výstavbu hlavní polní cesty C11 v délce 843 m včetně příkopů, propustků, připojení 
na silnici III/4805 a liniové výsadby dřevin 

 

- Výstavbu hlavní polní cesty C14 v délce 803 m včetně pročištění a prodloužení příkopu 
O2 a liniové výsadby dřevin 

 

- Výměnu propustku P25 za trubní propust (+ případné přeložení části vodovodu) 
 

- Realizaci svodného příkopu O6 o délce 284m 

 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro Objednatele projektovou 
dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této 
smlouvy (dále jen „Plnění“). 

Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2  této smlouvy, 
které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 

Čl. II 
Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a 
platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti 
a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude 
platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je 
zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez 
nároku na zvýšení ceny za Plnění.  

2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí Objednatele, je však 
současně povinen Objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 
poskytování Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá Objednateli za škodu na věcech, které od Objednatele 
protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou 
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předávanou či poskytovanou částí Plnění předložit Objednateli vyúčtování a vrátit mu 
veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval. 

2.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 
však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění 
dle této smlouvy.  

2.7 Pokud byla k provedení Plnění užita věc opatřená Objednatelem, snižuje se cena o její 
hodnotu. 

2.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 
nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Plnění.  

2.9 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady 
pro jeho vytvoření poskytnuté Objednatelem bez písemného souhlasu Objednatele dále 
prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.10 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 
poskytování Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele Objednatel tuto součinnost 
zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své 
volby zajistit náhradní plnění na účet Objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na 
to upozornil Objednatele.   

2.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a 
v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.12 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 
oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu 
vzniklé škody. 

Čl. III 
Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání projektové dokumentace:    29. 3. 2018 

3.1.2 Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení:  28. 5. 2018 
  

Čl. IV 
Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Plnění je sídlo Objednatele.  

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění Objednateli v souladu s touto smlouvou. 
O předání a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 
oprávněnými jednat za Objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 
uvedeno, zda bylo Plnění převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí 
Plnění přechází na Objednatele vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí 
škody na Plnění. 

Čl. V 
Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 8.6.2017. 
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5.2 Celková cena za provedení Plnění činí 600 000,- Kč bez DPH, tj. 726 000,- Kč s DPH, 
z čehož za vypracování projektové dokumentace je 538 500,- Kč bez DPH, tj. 651 585,- 
Kč s DPH a za vypracování GTP je 61 500,- Kč bez DPH, tj. 74 415,- Kč s DPH. DPH 
bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

5.3 Objednatel  neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění 
přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4 Cena za Plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží Objednateli za 
provedení Plnění po řádném převzetí Plnění. 

5.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 
novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel 
v prodlení s její úhradou. 

5.7 Splatnost faktury pro Objednatele se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení Objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním 
převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje 
za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

5.8 Faktura bude hrazena následovně:      

Na faktuře pro Objednatele bude zhotovitel uvádět: 

             Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 
01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 
01 Frýdek-Místek 

5.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že Objednatel je organizační složkou státu a jejich stav 
účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s 
tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu Objednatele, dojde s ohledem 
na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel se 
zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, 
zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, 
popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se Objednatel dověděl o vzniku této 
skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem 
splatnosti faktury.  

Čl. VI 
Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel Objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména 
zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si 
touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 
předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 5 let ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této 
smlouvy.  

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se 
nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani 
při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 
30 dnů od doručení reklamace.  
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Čl. VII 
Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat  zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 
aktualizaci technického nebo formálního  řešení Plnění, pokud během 3 let od prvního 
předání a převzetí Plnění dle Čl.IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem 
(max. jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy Objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 
aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy Objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a 
záruky uvedené v Čl.VI.  

 

Čl. VIII 
Povinnost mlčenlivosti 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 
občanského zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti. 

Čl. IX  

Pojištění zhotovitele 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 000 000 Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 
a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.  

 

Čl. X 
Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 
naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu 
chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem 
Plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. smlouvy. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 
práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit Objednateli licenci. 
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10.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o 
územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.  

10.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 
poskytnout třetí osobě. 

10.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 
zhotovitele. 

 

 

Čl. XI 
Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, 
uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla bez DPH  dle čl. V odst. 5. 
2 Smlouvy  za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 
této smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH dle 
čl. V odst. 5. 2 Smlouvy za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.3 Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat 
zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky, kterou zaplatí Objednatel za 
každý den prodlení, ledaže Objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli 
nepřísluší, pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti. 

11.4 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 
porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 
náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i 
když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.5 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku.  

11.6 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 
Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na 
tuto skutečnost Objednatelem písemně upozorněn.  

11.7 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 
plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 
30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní 
straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 
potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   

11.8 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Plnění v případě, že 
Objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
množství požadovanému v období před započetím poskytování Plnění.  

11.9 Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy pokud: 
 

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku; 
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b) zhotovitel vstoupí do likvidace; 
 
c) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit    
a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 
plnit své závazky ze smlouvy. 
 

11.10 Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 12.5 je každá smluvní strana povinna 
neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

 

11.11 Pokud odstoupí některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní 
strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol 
musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 
odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu 
dosud provedeného díla.  

11.12 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 
smlouvy druhé straně (zhotoviteli), účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé straně (zhotoviteli). V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s 
využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho 
odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i 
prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

11.13 Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli. 

11.14 Ve vztahu ke Plnění je Objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

 

Čl. XII 
Závěrečná ustanovení 

12.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

12.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 
dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru 
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

12.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

12.4 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 
Objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 
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12.5 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá  účinnosti 
dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu. 
Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 
převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku této smlouvy.  

12.6 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi Objednatelem a 
zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) 
s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné 
práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ. 

12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

12.8 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

12.9 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

12.9.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním 
projektové dokumentace 

12.9.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením 
podrobného geotechnického průzkumu 

12.10 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 
sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

 

             V Ostravě   dne 14.7.2017 V Olomouci dne 10.7.2017 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

  Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj 
 

Petr Liška 
 jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem. Dále bude 
postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu 
ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 
stavebních prací „Katalogu stavebních prací  ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 
vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům 
k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet 
stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné 
DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. 
Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými 
opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních 
komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, 
vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 
předpisů.    

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány 
státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. 
Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských 
sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení 
veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším 
okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude 
projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí. 

1.1.5. Zhotovitel zajistí: 

- vyjádření a souhlasy, smlouvy o udělení souhlasu se stavbou vlastníků dotčených 
pozemků a sousedních pozemků, 

- vyjádření správců rozvodných sítí, správců vodních toků, dotčených orgánů státní správy 
a zapracování jejich připomínek, 

- všechna vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy potřebná 
pro vydání stavebních povolení, 

- stavební povolení pro polní cesty a pro vodní díla, příp. pro přeložky inženýrských sítí 
příslušným stavebním úřadem a souhlas s realizací prvků ÚSES příslušným orgánem 
ochrany ŽP  

- případné rozhodnutí o povolení kácení dřevin 

1.1.6. Projektová dokumentace bude zpracována tak, že stavební objekty budou rozděleny 
v souladu s číselnými kódy způsobilých výdajů danými podmínkami pro poskytování dotace 
na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. 

1.1.7. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 
vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků 
určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro 
podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, 
bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné 
místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby 
bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo 
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podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené 
pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.   

1.1.8. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby 

1.1.9. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, 
nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení 
Díla potřebné. 

1.1.10. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 10 vyhotoveních v písemné podobě 
a 1 vyhotovení na CD nebo DVD, text ve formátu DOC nebo DOCX, tabulky rozpočtů 
a výkazu výměr v XLS nebo XLSX, výkresy v PDF a DWG (popř. DXF) nebo DGN. 

 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace): 

Technická zpráva PSZ, Situace PSZ, DTR 

1.2.2. Plán společných zařízení: 

Plán společných zařízení  schválený v rámci návrhu Komplexních pozemkových úprav 
Košatka nad Odrou 
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Příloha č. 2 – Podrobná specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním podrobného 
geotechnického průzkumu 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby 
vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který  může navazovat na předběžný 
průzkum.  

1.1.2 Specifikace na podrobný geotechnický průzkum obsahuje požadavky na: A. mapové 
podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní měření a laboratorní zkoušky, D. 
náležitosti závěrečné zprávy  a E. členění díla.  

 

1.2. Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty  
  
 
 

A. Podklady pro zadání průzkumu:  

Mapový podklad Druh dokumentace Trasa Objekty Zemníky 

 DSP 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

Podélný profil Druh dokumentace    

 DSP 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 

Poznámka : V podkladech musí být zakresleny všechny podzemní inženýrské sítě a jejich 
úplnost potvrdí objednatel podpisem. Součástí podkladů musí být informace o střetech zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy  předané prokazatelnou formou. 

 
B. Požadavky na technické práce a podklady: 

 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 

Geotechnické poměry Jednoduché Složité 

Trasa –zářez 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Trasa – násyp 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Hloubka sond v zářezu Min. 1,5 m pod niveletu * Min. 1,5 m pod niveletu* 

Hloubka sond v násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu ** Min. 1,5 m pod bázi násypu ** 

Počet sond u objektů Podle složitosti objektu min. 2 
sondy na objekt 

Podle složitosti objektu min.2-3 
sondy na objekt 

Hloubka sond u objektů Podle hloubky založení nebo 
úrovně skalního podkladu 

Podle hloubky založení nebo 
úrovně skalního podkladu 

 
Poznámka: 

* -  při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího odvodňovacího 
zařízení 
** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu 

 
 
C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky: 

- Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými penetracemi 
za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího zemního tělesa 
případně pro místa nepřístupná vrtným soupravám 

 

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozšířeném 
rozsahu než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení popisných vlastností 
jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních systémů norem ČSN 736133, 



           12 

ČSN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak na : 
o – zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN 

o – vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133 

o – vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133 

o – vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133 

o – materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů 
 

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud nejsou již 
stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické agresivity prostředí 
na beton podle ČSN EN 206-1 

 

D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: 

1) Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech 
v trase a dotčeném okolí trasy 

2) Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně ověřených 
geomechanických vlastností podloží 

 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

zzeminách a podzemní vodě (ČSN 

3) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě (ČSN EN 
206-1)  

4) Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke změně trasy 

5) Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít jako 
sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně  jako 
konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele průzkumu. 

6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnostipřípadně do kategorií dle 
smluvní dohody s objednatelem prací. 

7) Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76 

8) Vyšetření  režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, případně 
navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu kapilární vzlínavosti na 
vodní režim vozovky 

9) Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke 
geotechnickým poměrům 

10) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu 
komunikace na její okolí. 

V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny: 

- Vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů 

- Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody 

- Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou 

11) Posouzení vlivu stavby a provozu komunikacena okolní 
stavby. 

12) Závěry a doporučení 

 
E. Členění díla Geotechnický průzkum: 

A) Identifikační údaje 
B) Popis stavby včetně objektů 
C) Rozbor dostupných podkladů 

1. Popis geologických poměrů 
2. Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 
E) Protokoly o laboratorních zkouškách 
F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 
G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání 
b. Podélný profil – dle podkladů k zadání 


