
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Jindřichov u Hranic

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 17 1 500 25 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 31 2 500 77 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 1093 1 000 1 093 000 30.11.2019

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 29 1 200 34 800 30.11.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 625 2 200 1 375 000 30.11.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 9 4 000 36 000 30.11.2019

Rozbor současného stavu                      ha 1122 200 224 400 30.11.2019

Studie odtokových poměrů ha 1122 300 336 600 30.11.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1122 350 392 700 30.11.2019

3 595 500 30.11.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1122 700 785 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 80 1 500 120 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 150 1 000 150 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 15 2 500 37 500

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1121 1 200 1 345 200 14.1.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 30 000 60 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 498 100

3.6. Mapové dílo ha 1122 500 561 000 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

561 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 30 1 100 33 000 

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 33 000

3.4.2.

30.11.20193.4.1.

3.4.4.

3.4.3

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.3.2020

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3 595 500 Kč

…………………………………………………………………….

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Martin Vondráček, jednatel

 V Plzni dne 24.8.2017

…………………………………………

8 091 996 Kč

1 404 396 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci dne 25.8.2017            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2 498 100 Kč

6 687 600 Kč

33 000 Kč

561 000 Kč


