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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel I: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Šárka Václavíková  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Josef Rau 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon: +420702167723 

E-mail : j.rau@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

 

Objednatel II: Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Sídlo: Na Pankráci 56, 45 05 Praha 4 

Zastoupen: Bc. Lukášem Hnízdilem 
ředitelem ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Bc. Lukáš Hnízdil 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Lenka Šedinová 

Adresa: Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary 

Telefon: +420 724 349 047 

E-mail : lenka.sedinova@rsd.cz 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: KB Praha 

Číslo účtu: 19-9177810237/0100 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

 

(dále jen "objednatel") 

 

a 

 

mailto:j.rau@spucr.cz
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Zhotovitel: AGROPLAN,spol. s r.o. 

Sídlo: Jeremenkova 9,1147 00Praha 4 

Zastoupen: Ing. Jana Švábová, jednatel 
Ing. Petr Kubů, jednatel 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel 
Ing. Petr Kubů, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel 
Ing. Petr Kubů, jednatel 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: pb5jxk5 

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 481 10 141 

DIČ: CZ48110141 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném: 

Úřad městské části Praha 4 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Petr Kubů 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo („dále jen 

smlouva“), a to na základě výsledku výběrového řízení provedeného v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Článek I. 

Předmět a účel díla 

1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu s názvem „Studie na posouzení vlivu liniové stavby "D6 Knínice-Bošov" na 

novou organizaci ZPF v k.ú. Knínice u Žlutic včetně části k.ú. Vahaneč  a dále k.ú. Čichalov 

včetně částí k.ú. Budov a k.ú. Verušičky“. 

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - vypracování studie na posouzení 

vlivu liniové stavby „D6 Knínice-Bošov“ na novou organizaci ZPF v katastrálním území Knínice u 

Žlutic včetně části k.ú. Vahaneč  a katastrálním území Čichalov  včetně částí k.ú. Budov a k.ú. 

Verušičky“ (dále jen "dílo"). 

1.3. Dílo spočívá ve vypracování studie na posouzení vlivu liniové stavby "D6 Knínice-Bošov" na novou 

organizaci ZPF v katastrálních územích Knínice u Žlutic, Čichalov a navazující části k.ú. Vahaneč, 

Budov a Verušičky s ohledem na navrženou trasu komunikace D6 a zpracování KoPÚ v k.ú. 

Knínice u Žlutic a Čichalov. Výsledný elaborát bude vyhotoven samostatně pro každé hlavní 

katastrální území: 1. k.ú. Knínice u Žlutic včetně části k.ú. Vahaneč  a dále 2. k.ú. Čichalov včetně 

částí k.ú. Budov a Verušičky. 

1.4. Výše uvedená studie stanoví rozsah území, které bude dotčeno činností Objednatele II -  

Ředitelství silnic a dálnic České republiky („dále jen ŘSD ČR“) jako stavebníka a jeho podíl na 

nákladech pozemkových úprav v k.ú. Knínice u Žlutic a Čichalov. Vlastní zpracování studie je 

zadáno z podnětu stavebníka ŘSD ČR, který požádal ve výše uvedených katastrálních územích o 

zahájení pozemkových úprav. Financování pozemkových úprav, vyvolaných činností stavebníka, 

stanoví § 17 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a 

o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“). Zpracování studie 

vychází z těchto pokynů a postupů: 
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1.4.1. Rámcový metodický postup ŘSD ČR (č.j. 16522/03-10000) a MZe ÚPÚ (č.j. 25753/03-

7170) ze dne 10. 7. 2003, 

1.4.2. Dodatek č. 1 k Rámcovému metodickému postupu ŘSD ČR (č.j. 26710/04-10000) a 

MZe ÚPÚ (č.j. 42772/04-17170),  jehož přílohou je Metodický pokyn pro zpracování 

studie v případech pozemkových úprav vyvolaných  stavební činností. 

1.5. Celkový rozsah posuzovaného území vychází z délkového úseku liniové stavby nacházející 

se v katastrálním území Knínice u Žlutic a Čichalov a z nutnosti zpřístupnění pozemků dotčených 

touto stavbou. 

1.5.1. Rozsah stavbou přímo dotčeného řešeného území v daném k.ú. (území „A"): 

Rozsah vymezeného území A zaručí plně funkční řešení návrhu nového uspořádání 

pozemků, návaznost komunikací a polních cest i dalších opatření, tvořících součást plánu 

společných zařízení i dalších specifických opatření souvisejících s liniovou stavbou. 

Hranice budou tvořit zpravidla nejblíže procházející hranice správní či reálně existující v 

terénu (hranice katastrálního území, okraje lesa, komunikace, vodní toky i vodní plochy 

apod.) při respektování hranic dle katastru nemovitostí (KN). Pokud by takto stanovený 

rozsah měl být s ohledem na podmínky daného území z hlediska nutnosti jeho řešení 

nadbytečný, hranice se stanoví s ohledem na užívání a vlastnictví pozemků dle KN a další 

faktory tak, aby bylo možno v takovém území samostatně vyřešit veškeré potřeby 

vyplývající z § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Rozsah nelze stanovit tak, že se jeho hranice 

ztotožní s hranicemi pouze těch pozemků, které jsou bezprostředně dotčeny stavbou. 

Rozsahu tohoto území budou odpovídat stanovené finanční náklady spojené s řešením 

pozemkových úprav připadající na stavebníka (náklady na přípravné, geodetické i 

projektové práce včetně realizačních opatření). 

1.5.2. Rozsah ostatního řešeného území v daném k.ú. (území „B“): 

Bude určen hranicí území přímo dotčeného stavbou (území „A“) a hranicí obvodu 

pozemkových úprav, tvořenou zpravidla katastrální hranicí (pokud bude účelné zahrnout 

do pozemkové úpravy celé katastrální území nebo i bezprostředně navazující části 

sousedních katastrálních území). Rozsahu tohoto území budou odpovídat stanovené 

finanční náklady spojené s řešením pozemkových úprav připadající na Státní pozemkový 

úřad (dále také „SPÚ“). Jako podklad pro odhad nákladů budou sloužit statistické údaje 

ohledně již realizovaných pozemkových úprav, které jsou uloženy u SPÚ. Za účelem 

stanovení rozsahu území A a B se doporučuje konzultace zhotovitele s Objednatelem I  - 

SPÚ  a Objednatelem II – ŘSD ČR jako stavebníkem v zájmu včasného vyjasnění 

stanovisek. 

1.6. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy: 

1.6.1. Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“). 

1.6.2. Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“). 

1.6.3. Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 

návrhu pozemkových úprav. 

1.6.4. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

1.6.5. Metodický návod k provádění pozemkových úprav - aktualizovaná verze k 1. 1. 2016 (dále 

jen „Metodický návod KoPÚ“). 

1.6.6. Ochrana zemědělské půdy před erozí, Metodika, Janeček a kol. 2012. 

1.6.7. Platné technické normy. 

1.6.8. V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti 

novela některého z výše uvedených právních předpisů, norem, metodik a metodických 

pokynů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis, norma, metodika 
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a metodický pokyn vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je zhotovitel povinen 

při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy. 

1.7. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 

sjednané v této smlouvě. Dokončením díla se rozumí splnění podmínek této smlouvy a předání 

díla objednateli. 

 

 

Článek II. 

Podklady k provedení díla 
 

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 7. 6. 2017.  

2.2. Objednatel I. se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a které nebyly součástí zadávací dokumentace. 

O předání a převzetí podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný protokol. Objednatel I a 

Objednatel II se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších nezbytných 

podkladů. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými právními 

předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími se k předmětu díla 

(dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti 

a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti 

jiný předpis vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky 

řídit se těmito novými předpisy. 

 

 

Článek III. 

Rozsah díla 
 

Dílo bude zpracováno v souladu s  Dodatkem č. 1 k Rámcovému metodickému postupu ŘSD ČR a SPÚ 

ze dne 10. 7. 2003 

3.1. Průzkum a vyhodnocení řešeného území 

3.1.1. Hospodářské využití území 

a) Zemědělská výroba, lesní výroba 

b) Jiné hospodářské zájmy v území 

c) Stav cestní sítě a prostupnost území 

d) Struktura půdního fondu dle stavu KN a dle skutečného užívání pozemků 

3.1.2. Vlastnické vztahy k pozemkům 

a) Analýza vlastnických vztahů (např. počty LV, vlastníků, parcel) 

b) Podíl vlastnictví státní a obecní půdy a z toho výměra potenciálně použitelná pro směny 

na společná zařízení 

3.1.3. Ochrana zemědělského půdního fondu 

a) Pedologické poměry 

b) Ohrožení vodní erozí - součástí bude samostatný mapový výstup s barevným 

kartogramem erozního ohrožení v ploše v měřítku 1 : 5000 zpracovaný v GIS s využitím 

výškopisných dat 5G 

c) Ohrožení větrnou erozí 

d) Dočasný a trvalý zábor pozemků pod stavbou 

3.1.4. Zájmy ochrany přírody a tvorba krajiny 

a) Hranice zvláště chráněných území, VKP, skladebné prvky ÚSES, Natura 2000 
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3.1.5. Vodohospodářské poměry 

a) Vodní toky, svodné, záchytné a odvodňovací příkopy atd. 

b) Ochranná pásma vodních zdrojů 

c) Vymezení míst soustředěného odtoku povrchových vod 

d) Celkové posouzení odtokových poměrů území (zejména z pohledu možnosti přívalových 

vod), vymezení záplavových území 

e) Podrobné odvodňovací zařízení 

3.2. Výstupy studie  

Kromě rozdělení na území přímo dotčené stavbou (A) a ostatní řešené (B) včetně stanovení 

finančních nákladů, bude studie obsahovat tyto výstupy: 

1) Doporučení úprav a změn dopravního systému, zejména křížení stavby se stávajícími 

komunikacemi, včetně vyhodnocení střetů s existujícími a navrhovanými polními cestami 

tak, aby byl zabezpečen přístup k pozemkům a umožněno hospodaření na zemědělské, 

příp. lesní půdě 

2) Vymezení změny organizace půdního fondu dle skutečného zásahu liniové stavby do 

ucelených produkčních bloků 

3) Vyhodnocení hydrologických poměrů území a vytipování kritických míst a lokalit včetně 

předběžného návrhu opatření 

4) Vyhodnocení a zpracování požadavků na ochranu přírody a krajiny 

5) Vyhodnocení požadavků na ochranu zemědělského půdního fondu 

6) Vymezení rozsahu současně zastavěného území obcí 

7) Ve vhodných případech doporučení a navržení změny hranice katastrálního území a 

hranice obcí 

8) Vymezení případných dalších zjištěných střetů v území a rámcový návrh opatření, která 

vytvoří optimální podmínky pro odstranění nepříznivých situací vzniklých stavbou 

9) Navržení optimálních obvodů pozemkových úprav 

3.3. Zpracování a projednání studie 

Vzhledem k rozsáhlé problematice širších vazeb na liniové stavby je nutná úzká spolupráce mezi 

Objednatelem I - SPÚ, Objednatelem II – ŘSD ČR jako stavebníkem a zhotovitelem studie. Při 

zpracování studie je nezbytné vždy: 

3.3.1. Na začátku zpracování studie vyjasnit postup zpracování studie v návaznosti na činnost 

stavebníka v případě liniové stavby (viz koordinace činností ŘSD ČR a SPÚ v Rámcovém 

metodickém postupu). 

3.3.2. Při zpracování studie zabezpečit několik informativních a poradenských konzultací 

se zástupci (příp. samosprávou) obcí, uživatelskými subjekty, orgány státní správy 

a stavebníkem a zajistit stanovisko zejména obce a orgánů životního prostředí jako 

dotčených orgánů státní správy ke koncepci návrhu společných zařízení. 

3.3.3. Projednat zpracovaný návrh studie na závěrečném společném jednání. Toto jednání svolá 

SPÚ  a zúčastní se ho: Zástupce stavebníka, zástupce SPÚ, zástupci dotčených obcí a 

zástupci zhotovitele.  

3.4. Část písemná 

3.4.1. Průvodní zpráva 

a) Základní údaje o objednateli a zhotoviteli 

b) Rozsah řešeného území 

c) Podklady, které byly využity při zpracování studie 

d) Celkové náklady pro ŘSD ČR jako stavebníka (Objednatel II) a pro SPÚ (Objednatel I)  
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3.4.2. Průzkum a vyhodnocení řešeného území 

a) Hospodářské využití území 

b) Vlastnické vztahy k pozemkům 

c) Ochrana zemědělského půdního fondu 

d) Zájmy ochrany přírody a tvorba krajiny 

e) Vodohospodářské poměry 

f) Další faktory 

3.4.3. Návrh řešení - výstup studie (popis, zdůvodnění) 

a) Návrh závazného plošného rozsahu pozemkové úpravy (obvodů pozemkových úprav) 

vyvolané liniovou stavbou (území "A" stavbou přímo dotčené) 

b) Návrh staveb, objektů a ÚSES vyvolaných liniovou stavbou v území "A" 

c) Další opatření v území "A" 

d) Návrh rozsahu ostatního řešení území "B" 

e) Návrh staveb, objektů a ÚSES v území "B" 

f) Další opatření v území "B" 

3.4.4. Tabulková část 

a) Rozdělení řešeného území na přímo dotčené stavbou („A") a ostatní („B") 

b) Zastoupení základních forem vlastnictví v řešeném území dle katastrálních území. 

c) Stanovení předběžných nákladů na zpracování návrhu pozemkových úprav dle 

jednotlivých katastrálních území 

d) Přehled o předběžných nákladech na návrh pozemkových úprav 

e) Výpočet předběžných nákladů na realizaci nových polních cest 

f) Výpočet předběžných nákladů na realizaci vodohospodářských opatření 

g) Výpočet předběžných nákladů na realizaci ostatních opatření (protierozních,  krajinářských 

a jiných) 

h) Celkové shrnutí předběžných nákladů podle katastrálních území 

i) Celkové shrnutí předběžných nákladů v celém řešeném území 

Řídí se Metodickým pokynem pro zpracování studie v případech pozemkových úprav 

vyvolaných  stavební činností a její podrobné členění je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy o 

dílo. 

3.4.5. Grafická část 

a) Přehledná situace v měřítku 1 : 10 000 

b) Situace v měřítku 1 : 5 000 se zákresem: 

 trasy liniové stavby, 

 navržených obvodů pozemkových úprav v jednotlivých katastrálních územích s 

vyznačením území "A" a "B"; s vyznačením ploch s pozemky neřešenými dle § 2 

zákona č. 139/2002 Sb., 

 návrh na zpřístupnění pozemků v území "A" a "B" a zakreslení všech navrhovaných 

opatření, 

 již vymezených a navrhovaných prvků ÚSES,  

 podkladů pro řešení vodního režimu, 

 odvodnění ploch, 

 ploch dle užívání (druhy pozemků), 
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c) Mapa erozního ohrožení území v měřítku 1 : 5 000 (GIS) s barevným kartogramem erozní 

ohroženosti podle metodiky "Ochrana zemědělské půdy před erozí" z roku 2012. 

3.4.6. Doklady 

a) Statistické údaje o jednotlivých katastrálních územích 

b) Seznam dotčených parcel KN pro území „A" 

c) Zápisy z jednání 

d) Seznam parcel určených k výkupu pro silniční komunikaci (dle záborového elaborátu) 

e) Písemná vyjádření obce a orgánů ochrany životního prostředí ke koncepci návrhu 

společných zařízení. 
 

 

Článek IV. 

Technické požadavky na provedení díla 
 

4.1. Dílo bude předáno v klasické formě písemného a grafického zpracování na papíře a v digitální 

podobě na paměťovém mediu, jehož součástí bude textová část ve formátu *.doc, *.xls, *.mdb a 

výsledky grafických prací budou předávány ve formátu *.dgn (*.dxf, *.dwg) rastrová data 

ve formátu georeferencovaného *.tif, v souřadnicovém systému S-JTSK, případně *.cit. Všechny 

požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli rovněž ve formátu *.pdf 

v členění, které umožní objednateli jejich použití pro správní řízení (např. v elektronické spisové 

službě).  

4.2. Dílo bude odevzdáno s náležitostmi podle odstavce 4.1. této smlouvy v rozsahu uvedeném 

v článku III. této smlouvy a v následujícím počtu vyhotovení a formě: 

3 x v papírové podobě a 2 x v digitální podobě na paměťovém mediu (CD, DVD apod.). 
 

 

Článek V. 

Čas a místo předání díla 
 

5.1. Dílo bude předáno do 31. 10. 2017 v sídle Objednatele I – SPU, Krajského pozemkového úřadu 

pro Karlovarský kraj, Pobočky Karlovy Vary, Závodu míru 725/16, Karlovy Vary 360 17. 

5.2. Po provedení kontroly předá Objednatel I. neprodleně dílo Objednateli II. a dotčeným obcím 

v elektronické podobě. 
 

 

Článek VI. 

Cena za provedení díla 
 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem.  

Celková cena díla bez DPH 445 000,- Kč  

DPH 21% 93 450,- Kč  

Celková cena díla včetně DPH 538 450,- Kč  

 

6.2. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace 

díla a zahrnuje veškeré práce související s provedením díla a rovněž  kryje veškeré náklady 

zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. Tuto cenu lze změnit pouze v případě, že v 

průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.  

6.3. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 
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Článek VII. 

Platební a fakturační podmínky 
 

7.1. Faktury určené Objednateli II budou zasílány na adresu:  

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.  

7.2. Objednatelé uhradí zhotoviteli cenu za provedené dílo na základě účetního a daňového dokladu 

– faktury. Faktura bude vystavena po předání a převzetí díla včetně odstranění vad a nedodělků 

(zhotovitel povinně přiloží k fakturám protokol o předání a převzetí díla bez zjevných vad 

a nedodělků vystavený Objednatelem I – viz čl. IX. této smlouvy). Úhrada ceny se považuje 

za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele. 

7.3. Dílo nebude rozděleno na fakturační celky a bude zpracováno v souladu s Dodatkem č. 1 

k Rámcovému metodickému postupu. Fakturace bude provedena po dokončení díla na základě 

Objednatelem I a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací 

bez vad a nedodělků. Objednatel I a II uhradí cenu za provedené dílo společně, Objednatel I 

uhradí ½ ceny za provedené dílo a Objednatel II uhradí ½ ceny za provedené dílo, tzn., že platba 

bude fakturována pro oba objednatele ve stejném poměru. Podmínkou dřívější fakturace je 

písemný souhlas objednatele. 

7.4. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem na úhradu Celkové ceny musí obsahovat      

všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu dle příslušných právních předpisů, 

zejména, nikoliv však jen výlučně, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle 

platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, 

je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen 

vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení 

s úhradou. 

7.5. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli I. Objednatel I se zavazuje 

zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení splatnosti faktury. 

Tato povinnost se nevztahuje na případy dle odstavce 11.9. této smlouvy. 

7.6. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 30. listopadu kalendářního roku, ve kterém 

byla vystavena. 

7.7. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

7.8. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že Objednatel I je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 

nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení 

potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána 

do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné 

sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně 

a to písemně zhotovitel  nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury. 

 

 

Článek VIII. 
Povinnosti smluvních stran 

 
Zhotovitel je povinen: 

8.1. při provádění díla postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům v oboru;  

8.2. po ukončení provedení díla vrátit objednateli veškeré dokumenty, nosiče dat a jiné věci, které 
v souvislosti s plněním předmětu smlouvy od objednatele obdržel, pokud nebyly určeny 
ke spotřebování při plnění předmětu smlouvy; 

8.3. nepoškozovat při provádění díla zájmy objednatele a jednat tak, aby byla činností zhotovitele co 
nejméně narušena běžná činnost objednatele; 
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8.4. v případě nutnosti součinnosti objednatele sdělit objednateli požadavek na tuto součinnost 
nejpozději 3 pracovní dny před poskytnutím této součinnosti; 

8.5. zajistit si podklady nad rámec čl. II této smlouvy potřebné pro provedení díla vlastními prostředky; 

8.6. nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na zhotoveném díle, 

8.7. řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny objednatele, pokud nejsou v rozporu 
se zněním smlouvy a příslušnými platnými právními předpisy; 

8.8. zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, ve lhůtách 
stanovených objednatelem a podle pokynů objednatele. Zhotovitel  je povinen informovat, vždy 
bez zbytečného odkladu, objednatele o ohrožení řádného a včasného splnění předmětu smlouvy. 
Zhotovitel je povinen upozornit na případnou zřejmou nevhodnost pokynů objednatele, které by 
mohly mít za následek vznik škody. Zhotovitel je povinen řídit se v průběhu provádění činností 
dle této smlouvy příslušnými právními předpisy, pokyny objednatele a účastnit se případných 
schůzí a jednání, týkajících se předmětu této smlouvy podle pokynů objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje aktivně projednávat s objednatelem postup činností při plnění předmětu této smlouvy, 
průběžně konzultovat s objednatelem své návrhy a doporučení související s plněním předmětu 
této smlouvy. 

Objednatel je povinen: 

8.9. poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou při provádění díla dle této smlouvy; 

8.10. poskytnout zhotoviteli dokumenty a informace dle čl. II této smlouvy nezbytné při provádění díla 
dle této smlouvy; 

8.11. objednavatel je oprávněn kdykoliv za trvání této smlouvy zkontrolovat provádění díla, zhotovitel 
je povinen mu takovou kontrolu umožnit. Tyto kontrolní dny svolává objednatel po dohodě 
se zhotovitelem. 

 
 

Článek IX. 

Předání a převzetí díla 
 

9.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo Objednateli I v souladu s touto smlouvou. O předání 

díla Objednateli I bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán osobami 

oprávněnými jednat za Objednatele I a zhotovitele. Podpisem tohoto protokolu smluvními 

stranami nedochází k převzetí díla objednatelem. 

9.2. Objednatel I provede kontrolu a písemně předloží zhotoviteli své připomínky a výhrady 

ke zhotovenému dílu, k jeho vlastnostem a rozsahu, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od předání 

díla zhotovitelem Objednateli I.  

9.3. Pokud objednatel ve stanovené lhůtě připomínky nepředloží, má se za to, že předané dílo 

akceptuje. Objednatel I vystaví schvalovací protokol o předání a převzetí díla bez zjevných vad 

a nedodělků (tzv. akceptační protokol), který bude podepsán osobami oprávněnými jednat 

za Objednatele I a zhotovitele. Podpisem akceptačního protokolu smluvními stranami dochází k 

převzetí díla objednatelem. 

9.4. Nedokončené dílo nebo jeho část není Objednatel I povinen převzít. Objednatel I rovněž není 

povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude 

mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. 

9.5. Objednatel I není oprávněn odmítnout převzít díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, 

které sám zhotoviteli předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v 

dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 

vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 

nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

9.6. Zhotovitel upraví dílo na základě případných připomínek objednatele a tuto druhou verzi díla 

v písemné i elektronické podobě předá objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení 

připomínek Objednatele I. 
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9.7. V případě, kdy druhá verze zhotoveného díla nesplňuje požadavky této smlouvy nebo do ní 

nebyly zapracovány připomínky objednatele, je objednatel do 5 pracovních dnů od předání druhé 

verze díla zhotovitelem povinen vyhotovit a zaslat zhotoviteli protokol o zjištěných nedostatcích 

(rozdílový protokol). Zhotovitel je povinen tyto nedostatky díla napravit a předat dopracované dílo 

objednateli do 5 pracovních dnů. Pokud objednatel ve lhůtě 5 pracovních dnů od předání díla 

nezašle zhotoviteli rozdílový protokol, má se za to, že dílo splňuje veškeré požadavky této 

smlouvy.  

9.8. V případě, kdy předané dílo splňuje požadavky této smlouvy, a byly do díla zapracovány případné 

připomínky objednatele, je tímto dílo akceptováno a o akceptaci díla bude vyhotoven schvalovací 

protokol o předání a převzetí díla potvrzující, že dílo odpovídá zadání této smlouvy a případným 

připomínkám, jež bude podepsán osobami oprávněnými jednat za Objednatele I a zhotovitele. 

Podpisem protokolu smluvními stranami dochází k převzetí díla objednatelem. 

 

 

Článek X. 

Záruky, smluvní pokuty, sankce 
 

10.1. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší ustanovení této 
smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu smlouvy, termínu splatnosti 

daňových dokladů, mohou být druhou stranou uplatňovány sankce uvedené v tomto článku. 

10.2. Smluvní pokuty dle čl. X. této smlouvy  uhradí zhotovitel objednateli takto: 1/2 z celkové výše 

smluvní pokuty Objednateli I a 1/2 z celkové výše smluvní pokuty objednateli II. 

10.3. Sankce v  případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě doby plnění a porušení 

ustanovení článku X.) zhotovitelem činí 0,5 % z ceny díla bez DPH, a to za každé jednotlivé 

porušení. 

10.4. Je-li zhotovitel v prodlení se splněním sjednaného termínu předání díla, prokazatelně zaviněné 

zhotovitelem, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý započatý den prodlení. 

10.5. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, pokud 

mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo na odstoupení od této 

smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by 

objednatel výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá. 

10.6. Smluvní pokuty jsou splatné do 15-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 

strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. 

10.7. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo náhradu škody, 

na níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele na uhrazení faktury 

vystavené dle čl. VII. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční 

lhůta se stanovuje na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě 

přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na dosud 

provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části díla 

bez vad a nedodělků, tj. den podpisu akceptačního protokolu V případě, že po dobu plynoucí 

záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené 

ucelené části o počet i započatých měsíců, ve kterých byly práce přerušeny. Záruka se vztahuje 

na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. O odstranění takových vad bude 

oběma smluvními stranami sepsán protokol. Doba pro odstranění vad se do záruční lhůty 

nezapočítává. Záruka se nevztahuje na vady díla, jejichž původ je v podkladech k provedení díla, 

zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje 

o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno.  

10.8. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným 

ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této 

smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15-ti dnů ode dne 

doručení oznámení písemně sdělit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní 

bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo 
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úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 OZ. 

Zhotovitel je povinen provedenou opravu vad a nedodělků řádně předat objednateli, o předání a 

převzetí bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel bude souhlasit s provedenou opravou, 

potvrdí  zhotoviteli protokol o odstranění vad a nedodělků. 

10.9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč 

za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce 10.8. smlouvy.  

10.10. Objednatel I má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během záruční doby. 

Oznámení o vadách bude předáváno písemně nebo elektronicky doručením do datové schránky 

případně e-mailem  vždy s následným písemným nebo elektronicky doručeným potvrzením 

oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené lhůtě. O 

odstranění vad bude smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků Pokud 

zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30-ti dnů od zahájení odstranění vad, má 

objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tímto  se nenaruší práva 

objednatele vyplývající ze záručních podmínek. 

10.11. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí osobě. 

Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 

díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

10.12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto 

smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti 

následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je 

příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla 

způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné 

porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

10.13. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 

straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

 

Článek XI. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 
 

11.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 

smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat 

se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 

a postup zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 OZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, 

je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

11.2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit 

zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou 

či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže 

o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost 

rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku.  

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto 

práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle 

§ 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede 

inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši 

uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží 

lhůta k předání díla, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně 

akceptuje. 
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11.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud přerušení prací z výše 

uvedených důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování studie 

pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

11.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

11.5.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku; 

11.5.2. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

11.5.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit 

své závazky ze smlouvy; 

11.5.4. prodlení zhotovitele s protokolárním předáním díla je delší než 60 dnů; 

11.5.5. porušení smluvní povinnosti zhotovitelem dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem; 

11.5.6. pokud zhotovitel v rámci zadávacího řízení uvedl nepravdivé či zkreslené informace, 

které by měly vliv na výběr zhotovitele. 

11.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 11.5. je každá smluvní strana povinna 

neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 

není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 

opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

11.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně 

formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 

doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy ze strany 

objednatele je účinné okamžikem doručení písemného vyhotovení takového odstoupení 

zhotoviteli. Při odstoupení od smlouvy smluvní strany vyhotoví protokol o stavu provedeného díla 

a finanční hodnotě provedeného díla ke dni odstoupení. V případě, že se smluvní strany na 

finančním ohodnocení díla ke dni odstoupení neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek 

příslušným soudním znalcem. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je 

příslušný objednatel. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke 

stanovení finanční hodnoty díla. 

11.8. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 

zhotoviteli. 

11.9. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn 

uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na 

zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 

uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vad či nedodělků a za penále 

nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

11.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv 

sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 

potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o 

státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze 

státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této 

smlouvy v následujícím roce. 

11.11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, 

příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla. 

11.12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a případnou náhradu škody. 

11.13. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s jednoměsíční 

výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 

zhotoviteli. 
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Článek XII. 

Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 
 

12.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které byly 

či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni uzavření této smlouvy, 

bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu s ustanoveními této 

smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, vztahující se na informace důvěrné ve smyslu 

§ 504 OZ a musí s nimi být nakládáno  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

12.2. Neveřejné informace nezahrnují:  

12.2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich 

zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;  

12.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru z jiného 

zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že takový zdroj není 

podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán smlouvou o zachování neveřejné 

povahy příslušných informací nebo jinou povinností mlčenlivosti týkající se příslušných 

informací. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s poskytováním 

sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani osoba, která je s ním přímo 

či nepřímo majetkově propojena, ani jeho zástupce, zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo 

jiná osoba, která byla zhotovitelem seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné 

třetí osobě s výjimkou případů, kdy:  

12.3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými právními 

předpisy nebo;  

12.3.2. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně smlouvou povoleno nebo;  

12.3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 

odsouhlaseno objednatelem.  

12.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou s neveřejnými 

informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou. 

12.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu 

neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a svým 

poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním rozhodnutím. 

V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli písemné stanovisko svého právního 

zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných 

informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, a projednat tuto záležitost s objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se 

zveřejněnými neveřejnými informacemi bude stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi 

obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány. 

12.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců dozví, 

popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění neveřejných informací nebo 

jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele. 

12.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné dokumenty 

obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozující jakékoliv 

informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní všechny další osoby, kterým byly 

neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě 

neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto 

neveřejných informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti 

vyhotovené zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály uložené 

v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících neveřejné informace. Toto 

zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně potvrzeno vedoucím zaměstnancem 

zhotovitele, který byl zničením a odstraněním materiálů pověřen. 
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12.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada škody, která 

může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že objednatel je 

v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se vydání předběžného opatření, 

jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v případě hrozícího nebo skutečného porušení 

této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s 

uplatňováním náhrady škody. 

12.9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli nárok 

na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 50.000,- Kč (slovy 

padesáttisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinnosti. Smluvní 

pokuta je splatná do 15-ti kalendářních dnů ode dne obdržení vyúčtování smluvní pokuty 

objednatelem. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

 

 

Článek XIII. 
 

13.1. V případě, že součástí nebo jedním z výstupů předmětu této smlouvy zhotovitele podle této 

smlouvy je poskytnutí movitých věcí, které se mají stát vlastnictvím objednatele, nabývá 

objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem jejich převzetí objednatelem. Do nabytí 

vlastnického práva uděluje zhotovitel objednateli právo tyto věci užívat v rozsahu a způsobem, 

který vyplývá z účelu této smlouvy. 

13.2. V případě, že součástí díla podle této smlouvy je plnění, které je považované ve smyslu zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) 

za autorské dílo (dále jen „autorské dílo“), uděluje zhotovitel objednateli oprávnění toto autorské 

dílo užívat a to od okamžiku převzetí součásti díla, která příslušné autorské dílo obsahuje, 

objednatelem, do té doby je objednatel oprávněn autorské dílo užít v rozsahu a způsobem 

nezbytným k převzetí příslušné součásti díla. 

13.3. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu užívat toto 

autorské dílo v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené s ohledem na účel této 

smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že objednatel je s ohledem na účel této smlouvy 

oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to všemi v 

úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání 

majetkových autorských práv k takovémuto autorskému dílu. Součástí licence je neomezené 

oprávnění objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla a dle svého 

uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do databází apod., 

a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího 

svolení zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití autorského díla nebo svoje 

oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit, avšak pouze za předpokladu, že tím bude 

docházet k užití autorského díla v souladu s účelem, pro který bylo autorské dílo vytvořeno. 

Licence k autorskému dílu je poskytována jako výhradní. Objednatel není povinen licenci využít. 

13.4. Udělení licence nelze ze strany zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti 

této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. 

13.5. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta 

v ceně za provedení díla dle této smlouvy. 

 

 

Článek XIV. 

Jiná ujednání 
 

14.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují 

průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Smluvní strany 

se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez 

písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat. 
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14.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám provádění 

díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1x 

za měsíc s předstihem 3 kalendářních dnů. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů 

zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

14.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány veřejné správy, které 

jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. a dále se sborem zástupců vlastníků, 

který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., je-li zvolen. 

14.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 

aktuálních údajů katastru nemovitostí.  

14.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s prověřováním 

hospodárného využití veřejných prostředků. 

14.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům 

v oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby činností zhotovitele byly co nejméně 

narušeny běžné činnosti objednatele. 

14.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na zhotoveném díle. 

14.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 

odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 

zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

14.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, 

které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 

předpisů České republiky. 

14.10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové 

povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 

správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud 

nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na 

možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

14.11. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu uskutečnit 

dílo dle této smlouvy. 

14.12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči němu 

vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 

pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech 

o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

 

 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 
 

15.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními OZ. 

15.2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele I, ve dvou 

vyhotoveních pro Objednatele II a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu 

originálu.  

15.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 
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15.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele 

na jejich právní nástupce. 

15.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

15.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
 

Za objednatele I:   Za zhotovitele: 
 
 

V Karlových varech dne 11. 9. 2017 V Praze dne 31. 8. 2017  
 

 

 

 

 

 

__________________________________  ____________________________________ 

Šárka Václavíková Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o. 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu  

pro Karlovarský kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele II: 

 

 

V Karlových Varech dne 7. 9. 2017 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Bc. Lukáš Hnízdil 

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary 

 

 


