
Číslo SOD objednatele:


Č.smlouvy zhotovitele:………….
Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., v platném znění (Obchodní zákoník) 
Prováděcí projektová dokumentace společných zařízení 
 v k. ú. Cakov, včetně autorského dozoru projektanta
OBJEDNATEL:
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka Olomouc
Sídlo:


Blanická 1, 772 00  Olomouc

Zastoupený:

Ing. Ivanem Poláchem, pověřeným vedením pobočky Olomouc  

IČO:


01312774


Telefon:

585 206 451


Fax: 585 206 443

Bankovní spojení:
ČNB 
Číslo účtu:

3723001/0710
Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:     
 Ing. Ivan Polách, pověřen vedením pobočky Olomouc  
ve věcech technických:
 Jan Zbirovský, tel. 585 206 453

(dále jen „objednatel“)

a
ZHOTOVITEL:


Sídlo:



Zastoupený:



IČ:



DIČ: 



Telefon:


E-mail:





Bankovní spojení:

Číslo účtu:





Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ve věcech technických oprávněn k jednání:

 (dále jen „zhotovitel“)
I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je vypracování prováděcí projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSP + DPS) v rámci realizace KPÚ v k.ú. Cakov. Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré podklady potřebné pro vydání stavebního povolení a pro realizaci polních cest, interakčních prvků, příkopů, propustků a poldru Křéby v k. ú. Cakov – viz níže uvedená specifikace stavebních objektů.  
Součástí díla je dále:

· potřebné geodetické zaměření území

· výkon autorského dozoru projektanta při realizaci staveb v souladu s ustanovením § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
· vypracování posudku o potřebě provádění technickobezpečnostního dohledu dle § 61, odst. 2 a 4, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a v případě jeho potřeby vypracování podmínek provádění

· v případě potřeby vypracování návrhu manipulačního a provozního řádu dle vyhlášky 195/2002 Sb.
1.1. Specifikace jednotlivých stavebních objektů
A.  Zajištění obslužnosti osady „Svatá Voda“

vedlejší polní cesta C21 - (P4/30, 220 m) - v současnosti nezpevněná  polní cesta v lokalitě 

" Kopaniny ", v plánu společných zařízení má být zhotovena od C22 po C23 jako zpevněná, dále nezpevněná. Cesta se nachází na pozemcích p.č. 1979, k.ú. Náměšť na Hané (Obec Senice na Hané, LV 1530), p.č 1601, k.ú. Cakov (Městys Náměšť na Hané, LV 316), p.č. 1560, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001)

vedlejší polní cesta C22  - (P4/30, 595 m) v lokalitě  "Spáleniska" se napojuje na polní cestu C21, na stávající polní cestu C4 a na místní komunikaci vedoucí do Nových Dvorů. V plánu společných zařízení je navržena ke zpevnění. Cesta se nachází na pozemcích p.č. 1980 k.ú. Náměšť na Hané (Městys  Náměšť na Hané, LV 10001)

vedlejší polní cesta C23 - (P4/30, 241 m) v lokalitě "Spáleniska" a "Svatá Voda" je navržená na zpevnění.  Na cestě je propustek P8. Cesta se nachází  na pozemku p.č. 1558, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001)

B.  Společná zařízení v lokalitě Křéby

hlavní polní cesta C2 - (P4/30, 1490 m) - polní cesta je páteřní cestou jižní části katastrálního území Cakov. Tvoří spojnici mezi Olbramicemi a Cakovem. Je navržena jako jednopruhová zpevněná polní cesta, kde jako výhybny slouží napojení dalších polních cest – C12, C13, C14, C15, C18, C19 a C3. Podél  cesty jsou vedeny protierozní příkopy PŘ6, PŘ7 a PŘ8. Cesta se nachází na pozemcích p.č. 1548, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001), p.č. 1549, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001)

vedlejší polní cesta C15 - (P3,5/30, 485 m) - jedná se o nově navrženou, nezpevněnou polní cestu, v lokalitě s místním názvem „Křéby“. Cesta se napojuje na hlavní polní cesty C2 a C3. Podél části cesty je navržen interakční prvek IP2 a IP3 a také záchytné protierozní příkopy PŘ1, PŘ2. V místě zalomení polní cesty je pro převedení přívalových vod navržen propustek P1. Cesta se nachází na pozemku p.č. 1530, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001)

interakční prvek IP2 – protierozní pás zeleně, keřová výsadba na pozemku p.č 1532, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001), druhová skladba prvků ÚSES je popsaná v technické zprávě plánu společných zařízení KPÚ Cakov.
interakční prvek IP3 – protierozní pás zeleně, keřová výsadba na pozemku p.č 1534, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001), druhová skladba prvků ÚSES je popsaná v technické zprávě plánu společných zařízení KPÚ Cakov.
interakční prvek IP6 – protierozní pás zeleně, na pozemku p.č 1564, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001), druhová skladba prvků ÚSES je popsaná v technické zprávě plánu společných zařízení KPÚ Cakov.
interakční prvek IP7 – část od P4 souběžně s PŘ 5, na pozemku p.č 1561, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001), druhová skladba prvků ÚSES je popsaná v technické zprávě plánu společných zařízení KPÚ Cakov.
příkop PŘ 1, na pozemku p.č. 1531, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001)

příkop PŘ 2, na pozemku p.č 1533, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001)

příkop PŘ 3, část, na pozemku p.č 1549, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001)

příkop PŘ 4, na pozemku p.č 1565, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001)

příkop PŘ 5, na pozemku p.č 1562, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001)

příkop PŘ 6, na pozemku p.č 1547, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001)

příkop PŘ 7, na pozemku p.č 1552, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001)

příkop PŘ 8, na pozemku p.č 1554, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001)

propustky P1, P2, P3, P4, P6, P9 - rozměry a parametry propustků jsou podrobně popsané v technické zprávě plánu společných zařízení KPÚ Cakov (str.19).

poldr Křéby - vodohospodářské opatření V1 na pozemku p.č. 1533, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001) a vodohospodářské opatření V2 na pozemku p.č. 1194, k.ú. Cakov (pan Jiří Majtnar, pan Antonín Malaska, LV 204). Jedná se o vybudování nízké zemní hráze V1 - zemního valu sloužícího k zadržení vody a zpomalení odtoku povrchové vody z přilehlých pozemků, které budou odvodněny systémem částečně vsakovacích příkopů navržených podél polních cest. Příkopy včetně vegetačního doprovodu budou široké cca 6 až 7 m a budou cca 0,5 m pod korunou polní cesty. Jsou navrženy částečně vsakovací - dno bude vysypáno těženým kamenivem a štěrkopískem v tloušťce 0,3 m. Pokud to budou velikost a parametry  objektu vyžadovat, bude zpracovaný i manipulační řád. Součástí je projednání s místně příslušným vodoprávním úřadem.

C.  Společná zařízení severního svahu, směrem na Bílsko

hlavní polní cesta C5 - (P4/30, 380m) - navržena k rekonstrukci jako zpevněná, jedná se o stávající zpevněnou polní cestu s příkopem. Podél cesty je navržen příkop PŘ14 a za propustkem P11 je navržený cestní příkop, který bude součástí polní cesty (je potřeba ho dobudovat). Cesta se nachází  na pozemku p.č. na pozemku p.č. 1603, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001)

vedlejší polní cesta C34 - (P4/30, 580 m) - navržena jako nezpevněná, jedná se částečně o stávající nezpevněnou polní cestu v lokalitě s místním názvem „Půllány“,  napojuje se z jedné strany na hlavní polní cestu C6, z druhé pak na cestu C33. Jako výhyben je použito křížení s jinými polními cestami C32 a C35. Pro odvedení přívalových vod jsou podél cesty navrženy záchytné příkopy PŘ11 a PŘ12 s interakčními prvky IP13 a IP14. Cesta se nachází  na pozemku p.č. 1619, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001)

vedlejší polní cesta C42 - (P4/30, 643 m) - část A, jedná se o nově navrženou nezpevněnou polní cestu. Podél cesty je navržen protierozní příkop PŘ 13 s interakčním prvkem IP18. Přes cestu C6 přechází propustek P13, cestu C45 propustek P 14. Cesta se nachází  na pozemku p.č. 1606, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001)

příkop PŘ 11 - na pozemku p.č. 1620, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001)

příkop PŘ 12 - část podél C34, na pozemku p.č. 1622, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001)

příkop PŘ 13 - na pozemku p.č. 1607, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001)

příkop PŘ 14 - na pozemku p.č. 1602, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001)

interakční prvek IP13 – protierozní pás zeleně, na pozemku p.č 1623, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001), druhová skladba prvků ÚSES je popsaná v technické zprávě plánu společných zařízení KPÚ Cakov.

interakční prvek IP14 – protierozní pás zeleně, na pozemku p.č 1621, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001), druhová skladba prvků ÚSES je popsaná v technické zprávě plánu společných zařízení KPÚ Cakov.

interakční prvek IP18 – protierozní pás zeleně, na pozemku p.č 1608, k.ú. Cakov (Obec  Senice na Hané, LV 10001), druhová skladba prvků ÚSES je popsaná v technické zprávě plánu společných zařízení KPÚ Cakov.

propustek P13, P14, P15 - Rozměry a parametry propustků jsou podrobně popsané v technické zprávě plánu společných zařízení KPÚ Cakov (str.19).

Stavební objekt musí svou velikostí odpovídat parcele, na které je umístěn.

1.2. Autorský dozor projektanta
Zhotovitel se zavazuje, že provede autorský dozor projektanta při realizaci stavby. Výkon autorského dozoru projektanta spočívá zejména v dohledu nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního povolení.

Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby jako občasný, na základě písemného nebo telefonického vyzvání objednatele, učiněného v předstihu nejméně 2 pracovních dnů před požadovanou účastí zhotovitele na stavbě nebo jednání. U závažných problémů na stavbě se očekává okamžité řešení zhotovitelem (po telefonické výzvě objednatele).
V rámci výkonu autorského dozoru se zhotovitel zavazuje provádět zejména tyto činnosti:

· účast na předání staveniště a na kontrolních dnech svolávaných objednatelem
· kontrola souladu vlastní realizace s projektovou dokumentací s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby 

· sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem stavby a jejich výsledků, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

· účast (na výzvu objednatele) při převzetí dokončených objektů

· operativní řešení problémů včetně řešení detailů vzniklých vadou nebo nedostatečnou podrobností projektové dokumentace

· písemné vyjádření k požadavkům na změny díla oproti schválené projektové dokumentaci

· provádění drobných projekčních prací vyvolaných potřebami stavebního procesu

· provádění záznamů do stavebního deníku 

· účast na kolaudačním řízení stavby
· o výkonu autorského dozoru budou zhotovitelem průběžně prováděny zápisy ve stavebním deníku nebo záznamy v zápisech z kontrolních dnů, účast na kontrolních dnech pak bude doložena prezenční listinou.
Předmět smlouvy tvoří zejména činnosti specifikované v tomto bodě, přičemž platí, že předmětem závazku zhotovitele podle této smlouvy jsou i všechny související činnosti, jejichž realizace je nezbytná k řádnému a včasnému zajištění autorského dozoru, i když nejsou výslovně uvedeny.  

II. 
Technické a kvalitativní požadavky
1. Zhotovitel bude při vypracování projektové dokumentace postupovat s náležitou odbornou péčí. Projektová dokumentace včetně položkového výkazu výměr a rozpočtu bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), po jednotlivých objektech a v souladu s vyhl. č. 62/2013 Sb., kterou je novelizována vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.  

2. Dokumentace účelových komunikací bude odpovídat vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (příloha č. 8 a 9) a bude vypracována zejména v souladu s normou ČSN 73 6109 - Projektování polních cest, ČSN 736110 Projektování místních komunikací, Katalogem vozovek polních cest vydaným MZe – Ústředním pozemkovým úřadem č.j. 43385/2011 ze dne 1.3.2011 a dalšími souvisejícími předpisy.
3. Součástí projektové dokumentace musí být i návrh na osazení dopravními značkami dle požadavku Policie ČR a příslušné obce ( zákon č. 13/1997 Sb. v platném znění).
4. Rozpočtová část projektové dokumentace bude vypracována dle rozpočtových pravidel pro stanovení cen stavebních prací, tj. bude zpracován položkový rozpočet pro jednotlivé stavební objekty (na základě výpočtu výkazu výměr), který bude členěn do jednotlivých cenových oddílů. Rozpočet bude zpracován dle ceníku stavebních prací RTS Brno. V rozpočtu bude uvedena položka zařízení staveniště ve výši 2% z HSV a položka geodetické práce (vytyčení pozemku a stavby před realizací, zaměření skutečného provedení stavby a stabilizace lomových bodů pozemku plastovými znaky dle platné vyhlášky). Pokud se bude vyskytovat přebytečný výkopový materiál, bude v položkovém rozpočtu položka na přepravu tohoto materiálu na nejbližší skládku, včetně případného poplatku za její uložení. Zpracovatel také prověří možnosti uložení přebytečné zeminy v katastru obce a její použití pro případnou rekultivaci. 
5. Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby v období do pěti let od právní moci stavebního povolení o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (1x za uvedené časové období).

6. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s objednatelem v rámci budoucího zadávacího řízení na realizaci staveb dle jím vypracované PD, a to konkrétně při zodpovězení dodatečných dotazů uchazečů. Zhotovitel se zavazuje zodpovědět dotazy uchazečů bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů ode dne doručení dotazu objednatelem.

7. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních i nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a vyjádření k existenci podzemních a nadzemních vedení v prostoru staveniště, kladné projednání a odsouhlasení zpracovaného projektu s dotčenými orgány státní správy a dalšími interesenty stavby.
8. Zhotovitel zajistí projednání rozpracované dokumentace na kontrolních dnech za účasti objednatele a dle potřeby dalších dotčených orgánů a osob. Z každého kontrolního dne bude zhotovitelem vyhotoven zápis a výsledky jednání budou zohledněny v projektové dokumentaci.
9. Vlastní projektová dokumentace bude před dokončením a odevzdáním projednána a odsouhlasena zástupci obce Senice na Hané a obcí Náměšť na Hané a sborem zástupců komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cakov.

10. Projektová dokumentace bude vypracovaná osobou (osobami) oprávněnou ke zpracování podle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), opatřena doložkou potvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko).

11. Projektová dokumentace bude zpracována v návaznosti na plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Cakov.

III. Podklady

Závazné podklady k provedení díla pro zpracovatele návrhu projektové dokumentace:

· mapa DKM k.ú. Cakov (v elektronické podobě)

· plán společných zařízení KPÚ Cakov zpracovaný firmou PozGeo s.r.o., Prostějov, Budovcova 6, 796 01 Prostějov, odpovědný projektant Ing. Pavel Kotyza
· tato smlouva
IV.  Cena díla

Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem ve výběrovém řízení č.ev. XXXX ze dne xxxxx
Celková cena za PD bez DPH 
,- Kč
DPH 21 %
,- Kč

Celková cena za PD včetně DPH
,- Kč
Celková cena za autorský dozor bez DPH 
,- Kč
DPH 21 %
,- Kč

Celková cena za autorský dozor včetně DPH
,- Kč
Celková cena díla bez DPH 
,- Kč
DPH 21 %
,- Kč

Celková cena díla včetně DPH
,- Kč
Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. I smlouvy. 

Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma:

- změny daňových zákonů

- projednaných a odsouhlasených změn z důvodů víceprací požadovaných zadavatelem

V. Termíny plnění

Zahájení prací:



po podpisu smlouvy


Ukončení prací (PD):



31. 3. 2014
Termín zahájení autorského dozoru:

dnem předání staveniště zhotoviteli stavby
Termín ukončení autorského dozoru:
dnem vydání kolaudačního souhlasu


Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění.

VI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci v počtu 10 paré v tištěné formě a 1x v digitální formě (formát .dgn, příp. dle dohody, tabulky ve formátu .xls) na adrese objednatele nejpozději do 15. 3. 2014.
2. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže je projektová dokumentace zhotovena v dohodnutém rozsahu a odpovídá příslušným technickým normám a právním předpisům. 
3. Dokončené dílo objednatel protokolárně písemně převezme.
VII. Záruční doba a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace dle této smlouvy je vyhotovena podle podmínek smlouvy tak, že ji objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci staveb. 
2. Zhotovitel odpovídá za vady projektu po celou záruční dobu. Záruční doba je poskytnuta do řádné kolaudace jednotlivých realizovaných stavebních objektů. 
3. Po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranění případné vady projektu.
4. Reklamace vad díla objednatel uplatní písemně a uvede, jak se vady projevují.

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po doručení reklamace sdělit objednateli své písemné odůvodněné stanovisko k reklamaci a nejpozději do 15 dnů dohodne s objednatelem způsob a termín jejich odstranění.
VIII. Platební podmínky

1. Faktura za provedené dílo (PD) bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí díla.

2. Cena za autorský dozor projektanta bude uhrazena na základě konečné faktury zhotovitele po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu (v případě výskytu kolaudačních závad až po jejich odstranění). Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů (základní hodinová sazba + cestovní náklady) předloženého současně s fakturou.  
3. Splatnost faktury byla dohodnuta na 30 dnů po doručení objednateli. 

4. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat žádné sankce.
6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.“

7. Fakturace rozpracovanosti bude možná jen na základě vzájemné dohody zhotovitele s objednatelem a bude doložena zápisem o kontrole rozpracovanosti

8. Dřívější termín plnění a fakturace se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.
IX. Majetkové sankce - smluvní pokuty

1. Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:
2. Neodevzdá-li zhotovitel dílo ve smluveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí dohodnuté lhůty.

3. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad do 15-ti dnů po obdržení písemné reklamace od objednatele dohodnout způsob a termín odstranění těchto vad. Při nedodržení dohodnutého termínu bude zhotovitel penalizován ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení až do jejich úplného odstranění.

4. Objednatel bude požadovat od dodavatele projektové dokumentace náhradu škody, která by vznikla porušením odborné úrovně výkonu činností autorizovaných osob z důvodu chyby, opomenutí či jakéhokoliv jiného nedbalostního aktu ve vztahu k objednateli. Takovou škodou se rozumí i veškeré náklady a vícepráce vzniklé při realizaci stavby, které by byly prokazatelně vyvolány vadami v projektové dokumentaci
X. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1.  Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.  

5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.  

6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

XI. Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany se seznámily s celým obsahem této smlouvy a s jejím zněním souhlasí.

2. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného souhlasu smluvních stran, stvrzeného podpisy oprávněných zástupců.

3. Tato smlouva o dílo je podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel, 2 vyhotovení zhotovitel. 
4. Zhotovitel musí uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace tohoto díla ve smyslu zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.

5. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

6. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění -  Obchodního zákoníku.

V Olomouci dne…………………


V …………. dne ………………..
Za objednatele:





Za zhotovitele:

……………………………………


…………………………………..

Ing. Ivan Polách

pověřen vedením pobočky Olomouc  
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