
Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Vícemilice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 110 x x

Doplnění stávajícího bodového pole bod 9 x x

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 396 x x

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 34 x x

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 170 x x 06/2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 x x ---

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 7 x x 11//2018

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 430 x x 11/2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 430 x x 02/2019

1 613 700 02/2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 430 x x

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 98 x x

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 168 x x

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 114 x x

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 430 x x 09/2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 x x
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 558 300

3.6. Mapové dílo ha 430 x x
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

258 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 88 x x

do 30.9. v roce, ve 

kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 66 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

02/2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

01/2020

11/20173.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



1 613 700 Kč

1 558 300 Kč

258 000 Kč

66 000 Kč

3 496 000 Kč

734 160 Kč

4 230 160 Kč

ředitel KPÚ pro JmK jednatel AGERIS s.r.o.

v z. JUDr. Jarmila Báčová

Ing. Jan Ševčík RNDr. Josef Glos

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne 21.9.2017          

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


