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                                     S M L O U V A    O    D Í L O   
 

uzavřená 
§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Obchodní zákoník“),  

 
mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                                Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká               

                                                                          1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa:                                               U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov 
jednající:                                                                Ing. Luboš Rudišar               
                                                                             vedoucí Pobočky Pelhřimov 
tel.:                                                                       xxxxxxxxxx 
 
v technických záležitostech oprávněn jednat:      Ing. Pavel Květoň 
Fax                                                                       xxxxxxxxxx 
E-mail:                                                                xxxxxxxxxx 
 
Bankovní spojení:                                                xxxxxxxxxx 
Číslo účtu:                                                            xxxxxxxxxx 
ID DS:                                                                   z49per3 

 
 
Zhotovitel:                                        Ing. Jindřich Jíra, reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA 

G.K.                        
 
Sídlo/Místo podnikání:                               Lesná 4, 395 01 Pacov/ U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov 
jednající:                                                              Ing. Jindřich Jíra         
 
v technických záležitostech je oprávněn jednat:   Ing. Jindřich Jíra, Milan Nový 
Tel./Fax:                                                           xxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxx 
 
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxx 
IČ:  438 20 654 
DIČ:  CZ6705260859 
Doručovací adresa: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov 

 

 

Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve 

vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav katastrálním území Babín 

(dále jen „KoPÚ“) v celkovém předpokládaném rozsahu obvodu upravovaného území 

245 ha. Předmětem této KoPÚ nejsou po dohodě s Katastrálním pracovištěm 

v Pelhřimově lesní pozemky v souvislých blocích, vyjma drobných samostatných lokalit 

rozmístěných v polní trati, které zadavatel předpokládá začlenit mezi pozemky řešené dle 

§ 2 zákona. Vyloučena z pozemkových úprav jsou i obě zastavěná území dotčeného sídla. 

Katastrální hranice bude šetřena po celém obvodu katastrálního území, neboť jak vyplývá 

z harmonogramu prací v Zadávací dokumentaci, bude toto šetření bude v rámci 

příslušných KoPÚ předcházet obdobným činnostem, prováděným následně  v k.ú. 

Dráchov u Těmic a v k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou. Vnějším obvodem 

upravovaného území bude jednak tato katastrální hranice, jednak vnitřní hranice 
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vyloučeného lesního komplexu na jihu zájmového území. Vnitřním obvodem 

upravovaného území bude vnější hranice zastavěného území místních částí Babín a 

Babínka („intravilán“). Podrobnější členění vyplývá ze součástí Zadávací dokumentace, 

zejména z jejích mapových příloh. 

        Dílo bude provedeno včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro 

obnovu katastrálního operátu novým mapováním;  kód kvality je dán přesností měření. 

Součástí díla bude vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do 

katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování. Účelem je ve 

veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit, 

a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily 

podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim 

uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro 

zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství 

zvýšení ekologické stability krajiny.  

2.  Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 

předpisy: 

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“). 

 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“). 

  Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). 

 Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 

návrhu pozemkových úprav. 

 Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j.  ČÚZK 6530/2007-22 ve znění 

dodatku č. 1  č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 , č.j. ČÚZK 2390 /2009-22. 

 Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23. 

 Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 

republiky, č.j. 5598/2002-24, ve znění pozdějších dodatků. 

 Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-

22 ve znění pozdějších dodatků. 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 

o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů  

 Metodický návod k provádění pozemkových úprav, vydaný MZe ÚPÚ, Těšnov 17,  

11705 Praha 1, č.j. 10747/2010-13300 

 Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, vydaný MZe 

ÚPÚ, Těšnov 17, 11705 Praha 1, č.j. 10749/2010-13300 
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 Metodický pokyn pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný 

formát pozemkových úprav (VFP) ze dne 19. 6. 2014 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

vyhlášky č. 269/2009 Sb.  

 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 

a územního opatření 

 Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo 

stavbě (zákon o vyvlastnění) 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně 

ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

 Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními 

orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

 Platné technické normy. 

 V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a   účinnosti 

novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě   nabude platnosti 

a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění   veřejné zakázky, je 

dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými právními 

předpisy. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 

v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KoPÚ do 

katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, a to nejdéle do tří let 

od pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ (§ 11 zákona č. 139/2002 Sb.). 
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5.   Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. 

VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 

 

Čl. II. 

 

Podklady k provedení díla 

1.  Nabídka zhotovitele ze dne 10. února 2014. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy 

o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný 

zápis.   

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto 

mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 

díla. 

 

                                                                      Čl. III. 

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 
 

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních 

celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb., Metodickým návodem k provádění 

pozemkových úprav, č. j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu společných 

zařízení v pozemkových úpravách, č. j. 10749/2010-13300. V podrobnostech se rozsah, 

členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1 SoD, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. 
 

1. Hlavní fakturační celek „Přípravné práce“ je sestavena z následujících dílčích 

fakturačních celků: 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených 

parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje 

podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území 

(charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim - včetně  analýzy odtokových 

poměrů atd. podle § 3  vyhl.  č.   545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek 

dotčených  orgánů  a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým 

pracím.  

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na 

základě návrhu na zhuštění podrobného polohového bodového pole („PBPP“), 

schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace. 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (mimo trvalé porosty, v trvalých a lesních 

porostech) včetně druhů pozemků.   

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území. Zjišťování 

průběhu hranic, vypracování soupisů nemovitostí a seznamů vlastníků, zpracování 

potřebných GP a ZPMZ, stabilizace hranic, odsouhlasení hranic komisí, předání 

protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro případné změny katastrálních 

hranic podle vyhl.  č. 26/2007 Sb., vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu 

KoPÚ s katastrálním úřadem. Zjišťování průběhu hranic liniových staveb.  

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území. Zjišťování 

průběhu hranic, vypracování soupisů nemovitostí a seznamů vlastníků, zpracování 
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potřebných GP a ZPMZ, stabilizace hranic, odsouhlasení hranic komisí, předání 

protokolů pro katastrální úřad. 

1.6. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu 

nového uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních 

nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat a místa jejich úmrtí, návrh na 

ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření 

vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) 

skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků 

vlastníků – rozdílů mezi souborem popisných informací a souborem geodetických 

informací – rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem. Součástí a 

podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií 

BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená  VÚMOP, v. v. i. Elaborát  bude  

vypracován  v  souladu  s  ustanovením §  8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 

545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů 

pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl.  č.  545/2002 Sb. 

Projednání možností případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování 

návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových 

skutečností, jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprav obvodu pozemkové úpravy, 

změna okruhu účastníků řízení apod. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, 

bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 

Sb.  

 

2. Hlavní fakturační celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích 

fakturačních celků: 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování plánu, a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit 

k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce, popř. 

jiných vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle 

výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných 

zařízení bude projednán a odsouhlasen sborem zástupců vlastníků, regionální 

dokumentační komisí, dotčenými orgány a organizacemi, včetně vyřešení všech 

připomínek. Bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném 

zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán 

na sousední katastrální území. Součástí díla bude i posouzení navržených změn 

v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného 

katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci 

staveb. 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu 

jednak u pozemků ohrožených vodní erozí, jednak u pozemků, na nichž se předpokládá 

výstavba a realizace společných zařízení (např. cestní síť, vodohospodářská a protierozní 

opatření, ÚSES). 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

zejména u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo 

zářezy) včetně geologického průzkumu, vyžaduje-li to charakter území, Provedení 

předběžných geotechnických průzkumů pro stavby plánu SZ s prioritní potřebou 

realizace. 

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu 
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společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých 

vodohospodářských zařízení. 

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové 

a funkční uspořádání nových pozemků  včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 

75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných 

v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 

této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu 

uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. Zpracování znaleckých 

posudků na ocenění věcných břemen a na ocenění pozemků vlastníků, které budou 

vykupovány ve prospěch státu pro dosažení cíle pozemkových úprav. 

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. Kompletní dokumentace bude 

předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu tří 

vyhotovení v papírové formě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. 

Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby 

s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KoPÚ bude předán včetně zapracovaných 

připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. Zhotovitel se zavazuje 

v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. předat výsledky 

zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků 

pozemkových úprav a ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu 

úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra („ověřovatele“) 

k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí, a to nejméně 30 dnů 

před předpokládaným vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. 

 

3. Hlavní fakturační celek „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo“ 

je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků: 

3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární 

předání hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ, podle požadavků 

vlastníků a podle rozhodnutí objednatele o oprávněnosti žádostí o vytyčení. Pro fakturaci 

bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.  

3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI 

a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN dle požadavků 

katastrálního úřadu. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená 

VÚMOP, v. v. i. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 

Sb., v platném znění. 
 

 

Čl. IV. 

Technické požadavky na provedení díla 
 

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků, případně jejich dílčích částí) budou 

předávány ve smyslu „Metodického postupu pro práci s daty pozemkových úprav 

v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav (VFP)“ ze dne 19. 6. 2014. 

Současně s formátem VFP bude předáván i formát VFK (viz kapitola 4. výše uvedeného 

Metodického postupu). Objednatel je oprávněn si v případě své potřeby vyžádat od 

zhotovitele i jiné formáty předávaných dat, dosud obvyklé při zpracování pozemkových 

úprav. Propojení grafických a atributových dat bude v tomto případě zajištěno 

souborovým formátem *.PGO, resp. formátem *.REF. Konkrétní požadavky objednatel 

upřesní u jednotlivých fakturačních celků, případně jejich dílčích částí. 

2. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy - přílohy k rozhodnutí o určení hranic 

pozemků, pro upravené nároky vlastníků, pro schválení návrhu KoPÚ a pro výměnu nebo 
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přechod vlastnických práv. V případě výskytu též přílohy pro určení výše úhrady a lhůty 

podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., a přílohy pro zřízení nebo zrušení věcného 

břemene k dotčeným pozemkům ve formě určené pozemkovým úřadem. 

3. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. 

této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě: 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 1x papírové zpracování a 1x CD.  

1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2x papírové zpracování a 2x 

CD.  

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování a 1x CD.  

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu - 2x papírové zpracování a 2x CD. 

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu - 2x papírové zpracování a 2x CD.  

1.6. Dokumentace nároků vlastníků - 2x papírové zpracování a 2x CD.   

-------------------------- 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 5x papírové zpracování a 1x CD. Návrh plánu             

společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle 

potřeby v průběhu zpracování KoPÚ). 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování a 1x CD.  

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x papírové zpracování a 1x CD.  

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x papírové zpracování a 1x CD.  

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2x papírové zpracování a 2x CD.  

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ - 2x papírové zpracování a 2x CD.  

------------------------- 

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.  

3.2. Zpracování mapového díla - 2x papírové zpracování a 2x CD. Mapové dílo bude 

zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, 

ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu 

ISKN  podle vyhl. č. 26/2007 Sb.  

Počty vyhotovení je stanoven jako minimální; v závislosti na aktuální situaci může 

pozemkový úřad u jednotlivých fakturačních celků jejich počet nárokovat vyšší. 

 

4. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním 

úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka 

stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ). 

5. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KoPÚ budou respektovat 

požadavky objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních 

katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody 

s příslušným katastrálním úřadem. 
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                                                                    Čl. V. 

Čas a místo předání díla 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích, 

příp. po dílčích fakturačních celcích, ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech  

uvedených v příloze č. 1 (výkaz činností),, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Fakturační celek 3.1. „Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu 

KoPÚ“  bude vyhotoven do čtyř měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení 

těchto prací. 

3. Fakturační celek 3.2.“ Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI“  bude vyhotoven 

do čtyř měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve 

zhotovitele nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ. 

V případě, že právní moc rozhodnutí o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, 

lhůta se prodlužuje na 90 dnů. 

 

 

Čl. VI. 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích, příp. 

po ukončených dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to 

v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku „Přípravné práce“ ve sjednaném 

termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 500,- Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

3. Sankce za nesplnění termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem pro hlavní fakturační 

celek „Návrhové práce“ činí 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. Sankce za nesplnění termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem pro hlavní fakturační 

celek „Zpracování mapového díla včetně  DKM  a SPI“ činí 500,- Kč za každý i započatý 

den prodlení.                                                                         

5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 

stanovuje 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, 

případně fakturačních celků, se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím 

plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí 

dohodnutá záruční lhůta 60 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční 

lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, 

že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční 

lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje 

na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na 

nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných 

údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), 

které nebylo v době zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má 

objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma 

stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního 

jmění. 

6. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám 

stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo 

předpisům, uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla 

a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla 
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zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby 

nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných 

vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání 

vady. 

7. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

500,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6.  

 

8. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do třiceti dnů od porušení smluvní 

povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody 

v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje 

výši smluvní pokuty.  

 

 

                                                                        Čl. VII. 

Cena za provedení díla 
 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

Celková cena díla včetně DPH 613 591 Kč

Celková cena bez DPH 507 100 Kč

DPH 106 491 Kč

277 100 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem

(3.1.-3.2.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH 182 500 Kč

47 500 Kč

1.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.8.) bez DPH

 

 

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit 

pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci 

opce). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 

a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

2.  V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací 

oproti předpokladu objednatele budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky 

a bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u 

geodetických i projektových prací vyšší, než je předpoklad objednatele, bude objednatel 

postupovat v souladu se zákonem o  veřejných zakázkách. 

3.  U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm (1 hm), se 

metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se 

provádí při rozsahu menším než 1  měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu 

větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem 

nahoru. 

4.  Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace zhotovitele. 
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Čl. VIII. 

Platební a fakturační podmínky 
 

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků, příp. 

dílčích fakturačních celků, na základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem 

a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad 

a nedodělků.  Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější 

termín plnění hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků se připouští za 

podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční 

prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je 

písemný souhlas objednatele. 

2. U prací podléhajících rozhodnutí pozemkového úřadu nebo kontrole katastrálního úřadu 

bude zadavatelem při jejich převzetí vyplacena částka ve výši 80% dohodnuté ceny 

dílčího fakturačního celku příp. hlavního fakturačního celku a zbývající část bude 

uhrazena až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ, případně po 

provedení zápisu do KN. 

3. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 

náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 

vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 

zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 

vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 

termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

4. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku příp. 

dílčího fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“. 

5. Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. 

Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý 

den prodlení splatnosti faktury. 

  

           

                                                                   Čl. IX. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 
 

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 

v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 

k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 

Obchodního zákoníku). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 

povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 
 

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se 

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 

stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky 

nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-

li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu 

uhradit. 
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3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 

závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 

nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 

kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. 

Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.  
 

4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků 

na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 

úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany 

objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost 

a tyto práce budou v poměrné výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného 

protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených 

částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 
 

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců, anebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku; 

6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení; 

6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 

plnit své závazky ze smlouvy; 

 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 

však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto 

článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, 

smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 

Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke 

dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu 

dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 

neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní 

strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty 

díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 

objednatel. 
 

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 

s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení 

o odstoupení druhé straně. 
 

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel 

oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 

zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za 
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opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 

objednatelem. 
 

11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 
 

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a na náhradu škody. 
 

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 
 

14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 

platby zhotoviteli.  
 

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

Obchodního zákoníku. 
 

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 

jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 

roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím 

roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 

vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda 

byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě 

za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 

 

Čl. X. 

Jiná ujednání 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 

zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 

podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se 

dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této 

smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 

objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele 

uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 

stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této 

smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, 

a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, 

je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 
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mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 

smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 

povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy. 

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto 

kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se 

těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 

které jsou specifikované v ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., a dále se 

sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., 

je-li zvolen. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných 

prostředků. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku 

finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany 

zavazují jednat o vyřešení této situace. 

10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na 

vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 

přerušení prací. 

11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona o veřejných zakázkách. 

12. Pro případ, že počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) přesáhne zadavatelem stanovený 

počet MJ, má objednatel právo vůči zhotoviteli na poskytnutí dalších služeb až do 

celkové výše 230 000,- Kč bez DPH (opce). Z toho činí 1. ucelená část „Přípravné práce“ 

115 000,- Kč bez DPH, 2. ucelená část „Návrhové práce“ 55 000,- Kč bez DPH a 3. 

ucelená část „Vytyčení pozemků  podle schváleného návrhu a mapové dílo“ 60 000,- Kč 

bez DPH. Nové práce na základě opce budou zadány v jednacím řízení bez uveřejnění za 

podmínek stanovených v § 23 odst. 7 písm. b) zákona. Zadavatel ve smyslu ustanovení § 

99 odst. 5 zákona předběžně a nezávazně stanovuje dobu využití opčního práva na první 

pololetí roku 2015. 

 

 

Čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními Obchodního zákoníku. 

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KoPÚ. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. Veškeré změny smlouvy je možno činit jen v souladu se ZVZ. 

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatele na právního nástupce organizace. 
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6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 

zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon 

č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva autorů k autorským dílům, které budou součástí plnění podle této smlouvy, resp. že 

má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům podle 

této smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která by vytvořením autorského 

díla teprve vznikla. 

 

 
 
V Pelhřimově dne 10. listopadu 2014 
 
 
 
Za objednatele:                                                                   Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………           ………………………………                    

ČR – Státní pozemkový úřad        Ing. Jindřich Jíra 
Krajský pozemkový úřad                                                                         reprezentant sdružení  
pro Kraj Vysočina                                           
Ing. Luboš Rudišar 
vedoucí Pobočky Pelhřimov 
 


