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Zadavatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 
Sídlo: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Zastoupený: 
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 
Ing. Evou Schmidtmajerovou CSc. 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ 01312774 
 

Název veřejné zakázky: 
Výstavba účelových komunikací a záchytného příkopu 

Pořín 
Sp. značka: 2VZ6591/2017-505101  

Druh zadávacího řízení: dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení 

Druh veřejné zakázky: stavební práce 

 
 

 

Uchazeč/zájemce 
Obchodní firma nebo název 

STRABAG a.s. 

Sídlo/místo podnikání Na Bělidle 198/21, 
150 00 Praha 5 

IČ: 60838744 

Rozpočtové náklady  Cena bez DPH 

1) dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – „Polní 

cesty Pořín“ 
15 503 616,30 Kč 

2) dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – 
„Protierozní opatření Pořín“ 

  5 391 054,10 Kč 

3) Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu 
Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020.   

(zhotovení a instalace prezentačního billboardu v průběhu 
stavby a po dokončení stavby (velikost min. 2100 x 2200 mm).  

        8 500, 00 Kč 

Celkem = součet 1), 2) a 3)   Celková cena bez DPH DPH Celková cena včetně 
DPH 

20 903 170,40 Kč 4 389 665, 78 Kč 25 292 836,18 Kč 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 822 29 7 CC-CZ:

Místo: Pořín Datum: 24.8.2017

Zadavatel: IČ: 01312774

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00

CZK 18 759 375,72

2015-30

Polní cesty Pořín

STRABAG a.s.

15 503 616,30

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 15 503 616,30 3 255 759,42

15,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015-30

Stavba:

Místo: Pořín Datum:

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

15 503 616,30 18 759 375,72

8 920 870,857 372 620,54

883 207,69729 923,71

2 542 235,982 101 021,47

Polní cesty Pořín

24.08.2017

 

105-1  polní cesta C33-1.etapa - komunikace

1 859 511,511 536 786,37108 Polní cesta C34-komunikace

103 Polní cesta NC10

1 254 953,521 037 151,67104 Polní cesta C43

101 Polní cesta C33-2.etapa

3 298 596,172 726 112,54102 Polní cesta C48

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: IČ: 01312774

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 101 021,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 101 021,47 21,00% 441 214,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 542 235,98

Polní cesty Pořín

101 - Polní cesta C33-2.etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 101 021,47

HSV - Práce a dodávky HSV 2 020 117,48

    1 - Zemní práce 158 158,30

    4 - Vodorovné konstrukce 185 853,61

    5 - Komunikace pozemní 1 526 314,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 283,90

    997 - Přesun sutě 3 278,22

    998 - Přesun hmot 5 228,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 80 903,99

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 62 635,59

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 808,10

    VRN4 - Inženýrská činnost 11 346,83

    VRN9 - Ostatní náklady 113,47

Polní cesty Pořín

101 - Polní cesta C33-2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 101 021,47

D HSV Práce a dodávky HSV 2 020 117,48

D 1 Zemní práce 158 158,30

1 K 111101101 Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha ha 0,040 1 134,68 45,39 CS ÚRS 2016 01

2 K 111201101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 410,000 45,39 18 609,90

VV " v trase polní komunikace" 200 200,000

VV "v prostoru malé nádrže vpravo od komunikace v km 0,069-0,100" 210 210,000

VV Součet 410,000

3 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro 

jakoukoliv plochu
m2 410,000 5,67 2 324,70 CS ÚRS 2016 01

VV " v trase polní komunikace" 200 200,000

VV "v prostoru malé nádrže vpravo od komunikace v km 0,069-0,100" 210 210,000

VV Součet 410,000

4 K 113108442 Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem m2 2 591,000 9,18 23 785,38

5 K 122302202 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 118,200 44,33 5 239,81

6 K 122703602
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad 

na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa
m3 128,100 21,20 2 715,72 CS ÚRS 2016 01

VV "z prostoru malé nádrže vpravo od komunikace v km 0,069-0,100" 128,1 128,100

7 K 162201101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 9,100 56,73 516,24

VV "přesun zeminy v trase do násypů" 9,1 9,100

VV Součet 9,100

Polní cesty Pořín

101 - Polní cesta C33-2.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 K 162253102
Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým 

urovnáním skládky při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m
m3 128,100 56,73 7 267,11 CS ÚRS 2016 01

VV
"v prostoru malé nádrže vpravo od komunikace v km 0,069-0,100 na meziskládku 

kodvodnění sedimentu" 128,1
128,100

9 K 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 297,700 56,73 16 888,52

VV "přebytek zeminy na terénní úpravy na meziskládu" 94,6 94,600

VV "zemina z meziskládky na terénní úpravy" 94,6 94,600

VV "zemina pro krajnice na meziskládce z cesty NC10" 108,5 108,500

VV Součet 297,700

10 K 162501102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 125,700 62,41 7 844,94

VV "zemina z přebytků zeminy polní cesty NC10 z meziskládky"

VV "na terénní úpravy podél cesty C33" 17,2 17,200

VV "zemina na krajnice" 108,5 108,500

VV Součet 125,700

11 K 162601102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 128,100 62,41 7 994,72 CS ÚRS 2016 01

VV
"z prostoru malé nádrže vpravo od komunikace v km 0,069-0,100 - uložení dle 

dispozice obce při výstavbě" 128,1
128,100

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 94,600 25,98 2 457,71

VV "zemina na terénní úpravy na meziskládce" 94,6 94,600

VV Součet 94,600

13 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 236,600 25,98 6 146,87 CS ÚRS 2016 01

VV
"sediment z malé nádrže vpravo od komunikace v km 0,069-0,100 na meziskládce k 

odvozu na trvalou skládku" 128,1
128,100

VV "zemina pro krajnice na meziskládce z cesty NC10" 108,5 108,500

VV Součet 236,600

14 K 171101141 Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m m3 23,700 58,40 1 384,08

15 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 239,900 15,59 3 740,04

VV "terénní úpravy podél komunikace" 111,8 111,800

VV "sediment v místě uložení dle dispozice obce při výstavbě" 128,1 128,100

VV Součet 239,900

16 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 348,300 9,35 3 256,61 CS ÚRS 2016 01

VV "úprava terénu podél komunikace-výkop" 37,4 37,400

VV "úprava terénu podél komunikace-násyp" 310,9 310,900

VV Součet 348,300

17 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 645,400 13,00 47 390,20 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "úprava terénu-výkop" 3595,80 3 595,800

VV "úprava terénu-násyp" 49,60 49,600

VV Součet 3 645,400

18 K 182101101 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 5,300 20,69 109,66

19 K 182201101 Svahování násypů m2 21,300 20,69 440,70

D 4 Vodorovné konstrukce 185 853,61

20 K 451313521
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. 

přes 100 do 150 mm
m2 249,000 295,29 73 527,21 CS ÚRS 2016 01

VV "opevnění příkopu v km 0,660-propustek  v 1.etapě" 83*3 249,000

21 K 452218142

Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních 

kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na 

cementovou maltu

m3 1,230 2 805,81 3 451,15 CS ÚRS 2016 01

VV "ukončení dlažby v km 0,660" 0,41*3 1,230

22 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s 

vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
m2 249,000 437,25 108 875,25 CS ÚRS 2016 01

VV "opevnění příkopu v km 0,660-propustek  v 1.etapě" 83*3 249,000

D 5 Komunikace pozemní 1 526 314,68

23 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 200 mm
m2 869,000 129,18 112 257,42 CS ÚRS 2016 01

24 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
m2 959,000 96,09 92 150,31 CS ÚRS 2016 01

25 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 869,000 102,90 89 420,10 CS ÚRS 2016 01

26 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 80,000 126,20 10 096,00 CS ÚRS 2016 01

VV "zpevnění sjezdů"

VV "km 0,062 P" 20 20,000

VV "km 0,410 L,P" 2*30 60,000

VV Součet 80,000

27 K 566501111 Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2 m2 959,000 73,76 70 735,84

VV "vyrovnání nerovností stávajícívozovky" 959 959,000

VV Součet 959,000

28 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 108,500 164,91 17 892,74

29 K 571904111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo 

těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2
m2 2 310,000 15,93 36 798,30 CS ÚRS 2016 01

30 K 573111111
Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 

kg/m2
m2 869,000 19,59 17 023,71 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

31 K 573312111 Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 3,0 kg/m2 m2 2 310,000 25,38 58 627,80

32 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 2 901,000 161,49 468 482,49 CS ÚRS 2016 01

33 K 577155121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 60 mm
m2 2 959,000 186,83 552 829,97 CS ÚRS 2016 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 283,90

34 K 919122112

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu 

včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, 

hloubky 25 mm

m 3,000 75,14 225,42 CS ÚRS 2016 01

VV "na začátku úpravy v místě napojení na stávající asfaltovou vozovku" 3 3,000

35 K 919443111
Vtoková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, 

propustku z trub DN do 800 mm
kus 1,000 130 488,59 130 488,59 CS ÚRS 2016 01

VV "nový vtokový objekt malé nádrže vpravo od komunikace v km 0,069-0,100" 1 1,000

36 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 3,000 79,43 238,29 CS ÚRS 2016 01

VV "na začátku úpravy v místě napojení na stávající asfaltovou vozovku" 3 3,000

37 K 960321271

Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na 

dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 

železobetonu

m3 5,000 2 066,32 10 331,60 CS ÚRS 2016 01

VV "odstranění stávajícího vtokového objektu nádrže" 5 5,000

D 997 Přesun sutě 3 278,22

38 K 997221825 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 14,250 113,47 1 616,95 CS ÚRS 2016 01

39 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým 

urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km
t 14,250 13,62 194,09 CS ÚRS 2016 01

40 K 997321519

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým 

urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

t 313,500 4,68 1 467,18 CS ÚRS 2016 01

VV 14,25*22 'Přepočtené koeficientem množství 313,500

D 998 Přesun hmot 5 228,77

41 K 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 2 160,647 2,42 5 228,77

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 80 903,99

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 62 635,59

42 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby m 723,000 54,46 39 374,58 CS ÚRS 2016 01

VV "Prostorové  vytýčení stavby komunikace odpovědným geodetem" 723 723,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

43 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 17 020,25 17 020,25 CS ÚRS 2016 01

VV "Geometrický plán komunikace-geodetické zaměření ke kolaudaci" 1 1,000

44 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 

(výkresová a textová) skutečného provedení stavby
kpl 1,000 6 240,76 6 240,76 CS ÚRS 2016 01

D VRN3 Zařízení staveniště 6 808,10

45 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště kpl 1,000 3 971,39 3 971,39 CS ÚRS 2016 01

46 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kpl 1,000 2 836,71 2 836,71 CS ÚRS 2016 01

VV "zpracování a realizace přechodného dopravního značení -DIO" 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 11 346,83

47 K 043134000 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové kpl 1,000 11 346,83 11 346,83 CS ÚRS 2016 01

VV "Zkoušky únosnosti podloží" 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 113,47

48 K 091002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem kpl 1,000 113,47 113,47 CS ÚRS 2016 01

VV "vytýčení inženýrských sítí" 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: IČ: 01312774

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 726 112,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 726 112,54 21,00% 572 483,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 298 596,17

Polní cesty Pořín

102 - Polní cesta C48
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 726 112,54

1 - Zemní práce 310 290,17

21 - Úprava podloží a základ.spáry 285 739,25

4 - Vodorovné konstrukce 8 057,94

5 - Komunikace 2 016 842,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 971,10

99 - Staveništní přesun hmot 8 192,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 74 019,29

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 750,89

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 808,10

    VRN4 - Inženýrská činnost 11 346,83

    VRN9 - Ostatní náklady 113,47

Polní cesty Pořín

102 - Polní cesta C48
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 726 112,54

D 1 Zemní práce 310 290,17

1 K 111201101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 250,000 1,38 345,00

2 K 111251111 Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 56,500 170,20 9 616,30 CS ÚRS 2016 01

VV 113*0,5 56,500

3 K 112151511 Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu do 10 m kus 113,000 90,77 10 257,01 CS ÚRS 2016 01

VV "ořezání větví stromů souběžného lesního porostu v km 0,045-0,500 vpravo" 113 113,000

4 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 336,150 19,10 6 420,47

VV 2241*0,15 336,150

VV Součet 336,150

5 K 122302202 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 1 010,100 44,33 44 777,73

6 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 17,000 194,87 3 312,79 CS ÚRS 2016 01

VV "výkop pro propustek v km 0,01276" 1,7*10 17,000

7 K 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 295,600 56,73 16 769,39

VV "zemina na meziskládku pro krajnice" 121,4 121,400

VV "zemina z meziskládky na krajnice" 121,4 121,400

VV "zemina na terénní úpravy podél komunikace" 52,8 52,800

VV Součet 295,600

8 K 162401102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 336,150 56,73 19 069,79

VV "ornice na skládku" 336,15 336,150

VV Součet 336,150

Polní cesty Pořín

102 - Polní cesta C48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

9 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 682,700 78,06 53 291,56 CS ÚRS 2016 01

VV "přebytek zeminy na skládku" 856,9 856,900

VV "odečet zeminy pro krajnice" -121,4 -121,400

VV "odečet zeminy na terénní úpravy podél komunikace" -52,8 -52,800

VV Součet 682,700

10 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 8 875,100 3,39 30 086,59 CS ÚRS 2016 01

VV "Příplatek za odvoz zeminy na skládku - dalších 13km" 682,7*13 8 875,100

11 K 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 174,200 25,98 4 525,72

VV "zemina na meziskládce pro krajnice" 121,4 121,400

VV "zemina na terénní úpravy podél komunikace" 52,8 52,800

VV Součet 174,200

12 K 171101141 Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m m3 153,200 58,40 8 946,88

13 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 174,200 15,59 2 715,78

VV "zemina na meziskládce pro krajnice" 121,4 121,400

VV "terénní úpravy podél komunikace" 52,8 52,800

VV Součet 174,200

14 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 365,400 34,04 46 478,22 CS ÚRS 2016 01

VV "přebytek zeminy na skládku" 682,7*2,0 1 365,400

15 K 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 11,000 87,55 963,05

VV "propustek v km 0,01276" 1,1*10 11,000

VV Součet 11,000

16 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 378,900 9,35 3 542,72 CS ÚRS 2016 01

VV "terénní úpravy podél komunikace" 378,9 378,900

17 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 488,600 13,00 45 351,80 CS ÚRS 2016 01

VV "úprava pláně v násypech" 615,200 615,200

VV " úprava pláně v zářezech" 2873,400 2 873,400

VV Součet 3 488,600

18 K 182101101 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 122,700 20,69 2 538,66

19 K 182201101 Svahování násypů m2 61,900 20,69 1 280,71

D 21 Úprava podloží a základ.spáry 285 739,25

20 K Nab -1 Aplikace Dorosol DRS C70 2% - hl.50cm m2 2 874,000 61,94 178 015,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

21 K Nab -2 Aplikace Dorosol - příplatek za dalších 0,5% m2 17 244,000 3,05 52 594,20

22 K Nab -3 Rovnání a hutnění po aplikaci Dorosolu - hl.0,5m m2 2 874,000 11,56 33 223,44

23 K Nab -4 Stanovení receptury kus 1,000 17 020,25 17 020,25

24 K Nab -5 Kontrolní laboratorní zkoušky m2 2 874,000 1,70 4 885,80

D 4 Vodorovné konstrukce 8 057,94

25 K 451312111 Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm m2 11,000 295,29 3 248,19

VV "opevnění šikmých čel propustku v km 0,01276" 5,5*2 11,000

VV Součet 11,000

26 K 465511511 Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm m2 11,000 437,25 4 809,75

VV "opevnění šikmých čel propustku v km 0,01276" 5,5*2 11,000

VV Součet 11,000

D 5 Komunikace 2 016 842,05

27 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 200 mm
m2 3 447,000 129,18 445 283,46 CS ÚRS 2016 01

28 K 564751111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 3 229,000 102,07 329 584,03

29 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 2 737,000 102,90 281 637,30 CS ÚRS 2016 01

30 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 121,400 164,91 20 020,07

31 K 573111111 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 2 753,000 19,59 53 931,27

32 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 2 519,000 161,49 406 793,31 CS ÚRS 2016 01

33 K 577155121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 60 mm
m2 2 567,000 186,83 479 592,61 CS ÚRS 2016 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 971,10

34 K 919551013 Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 500 m 10,000 425,25 4 252,50 CS ÚRS 2016 01

VV "propustek v km 0,01276" 10 10,000

35 M 562411120

Stavební části  z polyetylénu a polypropylénu (PE,PP) trouby a spojky  Pecor Optima 

spirálovitě rýhovaný  HDPE délka 6, 7 nebo 8 m, kruhová tuhost 8 kPA, SN8 hrdlo, 

hladký konec, těsnící kroužek d = 500 mm

m 10,000 1 871,86 18 718,60 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "propustek v km 0,01276" 10 10,000

D 99 Staveništní přesun hmot 8 192,74

36 K 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 3 385,431 2,42 8 192,74

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 74 019,29

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 750,89

37 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby m 607,000 54,46 33 057,22 CS ÚRS 2016 01

VV "Prostorové  vytýčení stavby komunikace odpovědným geodetem" 607 607,000

38 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 17 020,25 17 020,25 CS ÚRS 2016 01

VV "Geometrický plán komunikace-geodetické zaměření ke kolaudaci" 1 1,000

39 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 

(výkresová a textová) skutečného provedení stavby
kpl 1,000 5 673,42 5 673,42 CS ÚRS 2016 01

D VRN3 Zařízení staveniště 6 808,10

40 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště kpl 1,000 3 971,39 3 971,39 CS ÚRS 2016 01

41 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kpl 1,000 2 836,71 2 836,71 CS ÚRS 2016 01

VV "zpracování a realizace přechodného dopravního značení -DIO" 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 11 346,83

42 K 043134000 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové kpl 1,000 11 346,83 11 346,83 CS ÚRS 2016 01

VV "Zkoušky únosnosti podloží" 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 113,47

43 K 091002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem kpl 1,000 113,47 113,47 CS ÚRS 2016 01

VV "vytýčení inženýrských sítí" 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: IČ: 01312774

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 729 923,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 729 923,71 21,00% 153 283,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 883 207,69

Polní cesty Pořín

103 - Polní cesta NC10

Strana 1 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 729 923,71

1 - Zemní práce 81 235,20

21 - Úprava podloží a základ.spáry 99 887,45

5 - Komunikace 524 333,81

99 - Staveništní přesun hmot 2 359,71

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 22 107,54

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 349,26

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 808,10

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 836,71

    VRN9 - Ostatní náklady 113,47

Polní cesty Pořín

103 - Polní cesta NC10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 729 923,71

D 1 Zemní práce 81 235,20

1 K 111201101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 75,000 45,39 3 404,25

2 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro 

jakoukoliv plochu
m2 75,000 5,67 425,25 CS ÚRS 2016 01

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 130,140 19,10 2 485,67

VV 867,6*0,15 130,140

VV Součet 130,140

4 K 122302202 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 308,700 44,33 13 684,67

5 K 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 178,900 56,73 10 149,00

VV "zemina na meziskládku pro krajnice" 26,6 26,600

VV "zemina z meziskládky na krajnice" 26,6 26,600

VV "zemina na meziskládku na krajnice a terénní úpravy pro cestu C33-2.etapa" 125,7 125,700

VV Součet 178,900

6 K 162401102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 130,140 56,73 7 382,84

VV "ornice na skládku" 130,14 130,140

7 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 153,900 78,06 12 013,43 CS ÚRS 2016 01

VV "Odvoz přebytku zeminy na skládku Planá"

VV "přebytek zeminy na skládku" 306,2 306,200

VV "odečet zeminy pro krajnice" -26,6 -26,600

VV "odečet zeminy na krajnice a terénní úpravypro cestu C33-2.etapa" -125,7 -125,700

Polní cesty Pořín

103 - Polní cesta NC10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 153,900

8 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 000,700 3,36 6 722,35 CS ÚRS 2016 01

VV "Příplatek za odvoz zeminy na skládku - dalších 13km" 153,9*13 2 000,700

9 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 26,600 25,98 691,07 CS ÚRS 2016 01

VV "zemina na meziskládce pro krajnice" 26,6 26,600

10 K 171101141 Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m m3 2,500 58,40 146,00

11 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 152,300 15,59 2 374,36

VV "zemina na meziskládku na krajnice" 26,6 26,600

VV "zemina na meziskládku na krajnice a terénní úpravy pro cestu C33-2.etapa" 125,7 125,700

VV Součet 152,300

12 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 307,800 34,04 10 477,51 CS ÚRS 2016 01

VV "přebytek zeminy na skládku" 153,9*2,0 307,800

13 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 867,600 13,00 11 278,80 CS ÚRS 2016 01

VV "úprava pláně v násypech" 36 36,000

VV "úprava pláně v zářezech" 831,60 831,600

VV Součet 867,600

D 21 Úprava podloží a základ.spáry 99 887,45

14 K Nab -1 Aplikace Dorosol DRS C70 2% - hl.50cm m2 832,000 61,94 51 534,08

15 K Nab -2 Aplikace Dorosol - příplatek za dalších 0,5% m2 6 656,000 3,05 20 300,80

VV "příplatek za další 4%" 832*8 6 656,000

VV Součet 6 656,000

16 K Nab -3 Rovnání a hutnění po aplikaci Dorosolu - hl.0,5m m2 832,000 11,56 9 617,92

17 K Nab -4 Stanovení receptury kus 1,000 17 020,25 17 020,25

18 K Nab -5 Kontrolní laboratorní zkoušky m2 832,000 1,70 1 414,40

D 5 Komunikace 524 333,81

19 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 200 mm
m2 873,000 129,18 112 774,14 CS ÚRS 2016 01

20 K 564751111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 825,000 102,07 84 207,75

21 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 717,000 102,90 73 779,30 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

22 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 26,600 164,91 4 386,61

23 K 573111111 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 720,000 19,59 14 104,80

24 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 669,000 161,49 108 036,81 CS ÚRS 2016 01

25 K 577155121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 60 mm
m2 680,000 186,83 127 044,40 CS ÚRS 2016 01

D 99 Staveništní přesun hmot 2 359,71

26 K 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 975,088 2,42 2 359,71

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 22 107,54

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 349,26

27 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby m 133,000 54,46 7 243,18 CS ÚRS 2016 01

VV "Prostorové  vytýčení stavby komunikace odpovědným geodetem" 133 133,000

28 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 404,05 3 404,05 CS ÚRS 2016 01

VV "Geometrický plán komunikace-geodetické zaměření ke kolaudaci" 1 1,000

29 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 

(výkresová a textová) skutečného provedení stavby
kpl 1,000 1 702,03 1 702,03 CS ÚRS 2016 01

D VRN3 Zařízení staveniště 6 808,10

30 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště kpl 1,000 3 971,39 3 971,39 CS ÚRS 2016 01

31 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kpl 1,000 2 836,71 2 836,71 CS ÚRS 2016 01

VV "zpracování a realizace přechodného dopravního značení -DIO" 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 2 836,71

32 K 043134000 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové kpl 1,000 2 836,71 2 836,71 CS ÚRS 2016 01

VV "Zkoušky únosnosti podloží" 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 113,47

33 K 091002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem kpl 1,000 113,47 113,47 CS ÚRS 2016 01

VV "vytýčení inženýrských sítí" 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: IČ: 01312774

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 037 151,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 037 151,67 21,00% 217 801,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 254 953,52

Polní cesty Pořín

104 - Polní cesta C43
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 037 151,67

1 - Zemní práce 96 843,11

21 - Úprava podloží a základ.spáry 143 213,45

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

5 - Komunikace 693 087,38

99 - Staveništní přesun hmot 3 162,88

HSV - Práce a dodávky HSV 70 967,48

    997 - Přesun sutě 70 967,48

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 29 877,37

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 119,09

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 808,10

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 836,71

    VRN9 - Ostatní náklady 113,47

Polní cesty Pořín

104 - Polní cesta C43
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 037 151,67

D 1 Zemní práce 96 843,11

1 K 111201101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 275,000 45,39 12 482,25

2 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro 

jakoukoliv plochu
m2 275,000 5,67 1 559,25 CS ÚRS 2016 01

3 K 113107211

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 

z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 1 150,000 12,41 14 271,50 CS ÚRS 2016 01

VV "odstranění části poškozené stávající vozovky" 1150 1 150,000

4 K 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, 

o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 690,000 12,41 8 562,90 CS ÚRS 2016 01

5 K 122302202 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 205,400 44,33 9 105,38

6 K 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 92,800 56,73 5 264,54

VV "zemina na meziskládku pro krajnice" 46,4 46,400

VV "zemina z meziskládky na krajnice" 46,4 46,400

VV Součet 92,800

7 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 147,700 78,06 11 529,46 CS ÚRS 2016 01

VV "přebytek zeminy na skládku" 205,4 205,400

VV "odečet zeminy pro krajnice" -46,4 -46,400

VV "odečet zeminy pro násypy" -11,3 -11,300

VV Součet 147,700

Polní cesty Pořín

104 - Polní cesta C43
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 920,100 3,36 6 451,54 CS ÚRS 2016 01

VV "Příplatek za odvoz zeminy na skládku - dalších 13km" 147,7*13 1 920,100

9 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 46,400 25,98 1 205,47 CS ÚRS 2016 01

VV "zemina na meziskládce pro krajnice" 46,4 46,400

VV Součet 46,400

10 K 171101141 Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m m3 11,300 58,40 659,92

11 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 46,400 15,59 723,38

VV "zemina na meziskládku pro krajnice" 46,4 46,400

12 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 295,400 34,04 10 055,42 CS ÚRS 2016 01

VV "přebytek zeminy na skládku" 147,7*2,0 295,400

13 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 151,700 13,00 14 972,10 CS ÚRS 2016 01

D 21 Úprava podloží a základ.spáry 143 213,45

14 K Nab -1 Aplikace Dorosol DRS C70 2% - hl.50cm m2 1 267,000 61,94 78 477,98

15 K Nab -2 Aplikace Dorosol - příplatek za dalších 0,5% m2 10 136,000 3,05 30 914,80

VV "příplatek za další 4%" 1267*8 10 136,000

VV Součet 10 136,000

16 K Nab -3 Rovnání a hutnění po aplikaci Dorosolu - hl.0,5m m2 1 267,000 11,56 14 646,52

17 K Nab -4 Stanovení receptury kus 1,000 17 020,25 17 020,25

18 K Nab -5 Kontrolní laboratorní zkoušky m2 1 267,000 1,70 2 153,90

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 5 Komunikace 693 087,38

19 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 200 mm
m2 1 207,000 129,18 155 920,26 CS ÚRS 2016 01

20 K 564751111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 1 123,000 102,07 114 624,61

21 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 936,000 102,90 96 314,40 CS ÚRS 2016 01

22 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 46,400 164,91 7 651,82

23 K 573111111 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 932,000 19,59 18 257,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

24 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 852,000 161,49 137 589,48 CS ÚRS 2016 01

25 K 577155121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 60 mm
m2 871,000 186,83 162 728,93 CS ÚRS 2016 01

D 99 Staveništní přesun hmot 3 162,88

26 K 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 1 306,974 2,42 3 162,88

D HSV Práce a dodávky HSV 70 967,48

D 997 Přesun sutě 70 967,48

27 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 308,890 13,62 4 207,08 CS ÚRS 2016 01

28 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 8 957,810 3,54 31 710,65 CS ÚRS 2016 01

VV 308,89*29 'Přepočtené koeficientem množství 8 957,810

29 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 308,890 113,47 35 049,75 CS ÚRS 2016 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29 877,37

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 119,09

30 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby m 234,000 54,46 12 743,64 CS ÚRS 2016 01

VV "Prostorové  vytýčení stavby komunikace odpovědným geodetem" 234 234,000

31 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 5 673,42 5 673,42 CS ÚRS 2016 01

VV "Geometrický plán komunikace-geodetické zaměření ke kolaudaci" 1 1,000

32 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 

(výkresová a textová) skutečného provedení stavby
kpl 1,000 1 702,03 1 702,03 CS ÚRS 2016 01

D VRN3 Zařízení staveniště 6 808,10

33 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště kpl 1,000 3 971,39 3 971,39 CS ÚRS 2016 01

34 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kpl 1,000 2 836,71 2 836,71 CS ÚRS 2016 01

VV "zpracování a realizace přechodného dopravního značení -DIO" 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 2 836,71

35 K 043134000 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové kpl 1,000 2 836,71 2 836,71 CS ÚRS 2016 01

VV "Zkoušky únosnosti podloží" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D VRN9 Ostatní náklady 113,47

36 K 091002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem kpl 1,000 113,47 113,47 CS ÚRS 2016 01

VV "vytýčení inženýrských sítí" 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: IČ: 01312774

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 372 620,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 372 620,54 21,00% 1 548 250,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 920 870,85

Polní cesty Pořín

105-1 -  polní cesta C33-1.etapa - komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 372 620,54

HSV - Práce a dodávky HSV 7 210 832,93

    1 - Zemní práce 981 117,80

    2 - Zakládání 1 169 957,56

    5 - Komunikace pozemní 4 923 056,36

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 662,56

    998 - Přesun hmot 22 038,65

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 161 787,61

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 126 498,96

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 808,10

    VRN4 - Inženýrská činnost 28 367,08

    VRN9 - Ostatní náklady 113,47

Polní cesty Pořín

105-1 -  polní cesta C33-1.etapa - komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 7 372 620,54

D HSV Práce a dodávky HSV 7 210 832,93

D 1 Zemní práce 981 117,80

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 

sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
m2 120,000 45,39 5 446,80 CS ÚRS 2016 01

VV "výměra je odhadnuta" 120 120,000

2 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro 

jakoukoliv plochu
m2 120,000 5,67 680,40 CS ÚRS 2016 01

3 K 121101102

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 

100 m

m3 297,876 24,82 7 393,28 CS ÚRS 2016 01

VV 1158,5*0,2 231,700

VV 330,88*0,2 66,176

VV Součet 297,876

4 K 122101401
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
m3 252,685 32,98 8 333,55 CS ÚRS 2016 01

VV 551,13*(0,8+0,9)*0,1 93,692

VV 607,37*(0,8+0,9)*0,1 103,253

VV 327,88*(0,8+0,9)*0,1 55,740

VV Součet 252,685

5 K 122201401
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 164,001 32,98 5 408,75 CS ÚRS 2016 01

VV 551,13*0,3*0,2/2+551,13*0,2*0,2/2+551,13*1,5*0,1/2 68,891

VV 607,37*0,2*0,2/2+607,37*0,2*0,2+607,37*1,5*0,1/2 81,995

VV 327,88*0,2*0,2/2*2 13,115

Polní cesty Pořín

105-1 -  polní cesta C33-1.etapa - komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 164,001

6 K 122202201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 3 do 100 m3

m3 1 065,275 44,33 47 223,64 CS ÚRS 2016 01

VV 551,13*4,8*0,3/2 396,814

VV 607,37*4,8*0,3/2 437,306

VV 327,88*4,7*0,3/2 231,155

VV Součet 1 065,275

7 K 122202209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 1 065,275 6,21 6 615,36 CS ÚRS 2016 01

VV 551,13*4,8*0,3/2 396,814

VV 607,37*4,8*0,3/2 437,306

VV 327,88*4,7*0,3/2 231,155

VV Součet 1 065,275

8 K 124203101
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3
m3 658,605 65,96 43 441,59 CS ÚRS 2016 01

VV 551,13*((1,5+0,3)*0,5/2) 248,009

VV 607,37*((1,4+0,3)*0,5/2) 258,132

VV 327,88*((1,4+0,3)*0,5/2) 139,349

VV 327,88*((0,5+0,3)*0,1/2) 13,115

VV Součet 658,605

9 K 124203109

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 658,605 65,96 43 441,59 CS ÚRS 2016 01

VV 551,13*((1,5+0,3)*0,5/2) 248,009

VV 607,37*((1,4+0,3)*0,5/2) 258,132

VV 327,88*((1,4+0,3)*0,5/2) 139,349

VV 327,88*((0,5+0,3)*0,1/2) 13,115

VV Součet 658,605

10 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 252,685 56,73 14 334,82 CS ÚRS 2016 01

VV "z deponie ornice na místo rozprostření"

VV 551,13*(0,8+0,9)*0,1 93,692

VV 607,37*(0,8+0,9)*0,1 103,253

VV 327,88*(0,8+0,9)*0,1 55,740

VV Součet 252,685

11 K 162601101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

m3 1 887,881 62,41 117 822,65 CS ÚRS 2016 01

VV 551,13*4,8*0,3/2 396,814
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 607,37*4,8*0,3/2 437,306

VV 327,88*4,7*0,3/2 231,155

VV Mezisoučet 1 065,275

VV 551,13*((1,5+0,3)*0,5/2) 248,009

VV 607,37*((1,4+0,3)*0,5/2) 258,132

VV 327,88*((1,4+0,3)*0,5/2) 139,349

VV 327,88*((0,5+0,3)*0,1/2) 13,115

VV Mezisoučet 658,605

VV "zpět pro zásyp"

VV 551,13*0,3*0,2/2+551,13*0,2*0,2/2+551,13*1,5*0,1/2 68,891

VV 607,37*0,2*0,2/2+607,37*0,2*0,2+607,37*1,5*0,1/2 81,995

VV 327,88*0,2*0,2/2*2 13,115

VV Mezisoučet 164,001

VV Součet 1 887,881

12 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 887,881 78,06 147 367,99 CS ÚRS 2016 01

VV 551,13*4,8*0,3/2 396,814

VV 607,37*4,8*0,3/2 437,306

VV 327,88*4,7*0,3/2 231,155

VV Mezisoučet 1 065,275

VV 551,13*((1,5+0,3)*0,5/2) 248,009

VV 607,37*((1,4+0,3)*0,5/2) 258,132

VV 327,88*((1,4+0,3)*0,5/2) 139,349

VV 327,88*((0,5+0,3)*0,1/2) 13,115

VV Mezisoučet 658,605

VV "zpět pro zásyp"

VV 551,13*0,3*0,2/2+551,13*0,2*0,2/2+551,13*1,5*0,1/2 68,891

VV 607,37*0,2*0,2/2+607,37*0,2*0,2+607,37*1,5*0,1/2 81,995

VV 327,88*0,2*0,2/2*2 13,115

VV Mezisoučet 164,001

VV Součet 1 887,881

13 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 24 542,453 3,36 82 462,64 CS ÚRS 2016 01

VV "Příplatek za odvoz zeminy na skládku  - dalších 13km" 1887,881*13 24 542,453

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 723,880 2,85 4 913,06 CS ÚRS 2016 01

VV 551,13*4,8*0,3/2 396,814

VV 607,37*4,8*0,3/2 437,306

VV 327,88*4,7*0,3/2 231,155

VV Mezisoučet 1 065,275

VV 551,13*((1,5+0,3)*0,5/2) 248,009
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 607,37*((1,4+0,3)*0,5/2) 258,132

VV 327,88*((1,4+0,3)*0,5/2) 139,349

VV 327,88*((0,5+0,3)*0,1/2) 13,115

VV Mezisoučet 658,605

VV Součet 1 723,880

15 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 3 775,762 34,04 128 526,94 CS ÚRS 2016 01

VV "přebytek zeminy na skládku" 1887,881*2 3 775,762

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 164,001 105,06 17 229,95 CS ÚRS 2016 01

VV 551,13*0,3*0,2/2+551,13*0,2*0,2/2+551,13*1,5*0,1/2 68,891

VV 607,37*0,2*0,2/2+607,37*0,2*0,2+607,37*1,5*0,1/2 81,995

VV 327,88*0,2*0,2/2*2 13,115

VV Součet 164,001

17 K 181451133
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
m2 2 526,846 17,02 43 006,92 CS ÚRS 2016 01

VV 551,13*(0,8+0,9) 936,921

VV 607,37*(0,8+0,9) 1 032,529

VV 327,88*(0,8+0,9) 557,396

VV Součet 2 526,846

18 M 005724100 Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková kg 63,171 124,82 7 885,00 CS ÚRS 2016 01

VV "výsev 25g/m2" 2526,846*0,025 63,171

19 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 9 480,044 13,00 123 240,57 CS ÚRS 2016 01

VV 551,13*6,4 3 527,232

VV 607,37*6,4 3 887,168

VV 327,88*6,3 2 065,644

VV Součet 9 480,044

20 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
m2 2 526,846 20,69 52 280,44 CS ÚRS 2016 01

VV 551,13*(0,8+0,9) 936,921

VV 607,37*(0,8+0,9) 1 032,529

VV 327,88*(0,8+0,9) 557,396

VV Součet 2 526,846

21 K 182301131
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 

m2, tl. vrstvy do 100 mm
m2 2 526,846 29,31 74 061,86 CS ÚRS 2016 01

VV 551,13*(0,8+0,9) 936,921

VV 607,37*(0,8+0,9) 1 032,529

VV 327,88*(0,8+0,9) 557,396

VV Součet 2 526,846

D 2 Zakládání 1 169 957,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

22 K Nab -1 Aplikace Dorosol DRS C70 2% - hl.50cm m2 9 840,000 61,94 609 489,60

23 K Nab -2 Aplikace Dorosol - příplatek za dalších 0,5% m2 78 720,000 3,05 240 096,00

VV "příplatek za další 4%" 9840*8 78 720,000

VV Součet 78 720,000

24 K Nab -3 Rovnání a hutnění po aplikaci Dorosolu - hl.0,5m m2 9 840,000 11,56 113 750,40

25 K Nab -4 Stanovení receptury kus 1,000 17 020,25 17 020,25

26 K Nab -5 Kontrolní laboratorní zkoušky m2 9 840,000 1,70 16 728,00

27 K 213141121
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 

nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m
m2 4 361,247 5,84 25 469,68 CS ÚRS 2016 01

VV 551,13*2,6 1 432,938

VV 607,37*2,5 1 518,425

VV 327,88*2,5 819,700

VV 327,88*1,8 590,184

VV Součet 4 361,247

28 M 618940110 Výrobky z přírodních materiálů síť kokosová 2 x 50 m (700 g/m2) m2 5 015,435 29,39 147 403,63 CS ÚRS 2016 01

VV 551,13*2,6*1,15 1 647,879

VV 607,37*2,5*1,15 1 746,189

VV 327,88*2,5*1,15 942,655

VV 327,88*1,8*1,15 678,712

VV Součet 5 015,435

D 5 Komunikace pozemní 4 923 056,36

29 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
m2 7 654,858 131,98 1 010 288,16 CS ÚRS 2016 01

VV 551,13*5,15 2 838,320

VV 607,37*5,15 3 127,956

VV 327,88*5,15 1 688,582

VV Součet 7 654,858

30 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 8 592,366 126,20 1 084 356,59 CS ÚRS 2016 01

VV 551,13*5,7 3 141,441

VV 607,37*5,7 3 462,009

VV 327,88*5,7 1 868,916

VV Mezisoučet 8 472,366

VV "zpevnění sjezdů" 4*30 120,000

VV Mezisoučet 120,000

VV Součet 8 592,366

31 K 565175121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm
m2 6 688,710 251,34 1 681 140,37 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 551,13*4,5 2 480,085

VV 607,37*4,5 2 733,165

VV 327,88*4,5 1 475,460

VV Součet 6 688,710

32 K 569751111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

kamenivem drceným tl. 150 mm
m2 744,690 90,12 67 111,46 CS ÚRS 2016 01

VV 1489,38*0,25*2 744,690

33 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 6 688,710 161,49 1 080 159,78 CS ÚRS 2016 01

VV 551,13*4,5 2 480,085

VV 607,37*4,5 2 733,165

VV 327,88*4,5 1 475,460

VV Součet 6 688,710

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 662,56

34 K 919442313
Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, s čely ze 

zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, s převýšením přes 700 do 1000 mm
kus 4,000 18 327,46 73 309,84 CS ÚRS 2016 01

VV
"hospodářské sjezdy v průběhu trasy polní cesty - umístění po dohodě s nájemcem 

nebo majitelem pozemku" 4
4,000

35 K 919492913
Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub Příplatek k cenám za 

každý další i započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m
kus 24,000 1 723,03 41 352,72 CS ÚRS 2016 01

VV
"hospodářské sjezdy v průběhu trasy polní cesty - prodloužení o dalších 6m pro každý 

sjezd" 4*6
24,000

D 998 Přesun hmot 22 038,65

36 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 9 106,880 2,42 22 038,65 CS ÚRS 2016 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 161 787,61

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 126 498,96

37 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby m 1 489,380 54,46 81 111,63 CS ÚRS 2016 01

VV "Prostorové  vytýčení stavby komunikace odpovědným geodetem" 1489,38 1 489,380

38 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 34 040,50 34 040,50 CS ÚRS 2016 01

VV "Geometrický plán komunikace-geodetické zaměření ke kolaudaci" 1 1,000

39 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 

(výkresová a textová) skutečného provedení stavby
kpl 1,000 11 346,83 11 346,83 CS ÚRS 2016 01

D VRN3 Zařízení staveniště 6 808,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

40 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště kpl 1,000 3 971,39 3 971,39 CS ÚRS 2016 01

41 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kpl 1,000 2 836,71 2 836,71 CS ÚRS 2016 01

VV "zpracování a realizace přechodného dopravního značení -DIO" 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 28 367,08

42 K 043134000 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové kompl 1,000 28 367,08 28 367,08 CS ÚRS 2016 01

VV "Zkoušky únosnosti podloží" 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 113,47

43 K 091002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem kpl 1,000 113,47 113,47 CS ÚRS 2016 01

VV "vytýčení inženýrských sítí" 1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 822 29 CC-CZ:

Místo: Pořín Datum: 24.8.2017

Zadavatel: IČ: 01312774

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2015-30

Protierozní opatření Pořín

STRABAG a.s.

5 391 054,10

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 5 391 054,10 1 132 121,36

15,00% 0,00 0,00

CZK 6 523 175,46
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015-30

Stavba:

Místo: Pořín Datum:

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

Protierozní opatření Pořín

24.08.2017

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 317 925,19105-1 Polní cesta C33-1.etapa - propustky

1 522 227,131 258 038,95105-2 polní cesta C33 část 1.etapy

261 222,33215 886,22108 Polní cesta C34- propustky

5 391 054,10 6 523 175,46

1 728 668,501 428 651,65106 Záchytný příkop

206 368,03170 552,09107 Spojka C33 a C37

2 804 689,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: IČ: 01312774

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 317 925,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 317 925,19 21,00% 486 764,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 804 689,48

Protierozní opatření Pořín

105-1 - Polní cesta C33-1.etapa - propustky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 317 925,19

1 - Zemní práce 53 505,07

5 - Komunikace 312 016,64

81 - Potrubí z trub betonových 992 921,07

830 - Trubní vedení- trubní propustek stan.1,1585 92 356,30

831 - Trubní vedení-trubní propustek stan.0,01314 130 011,82

832 - Trubní vedení-trubní propustek  stan. 0,79342 110 873,87

835 - Trubní vedení-trub.propustek2x stan. 0,87807 320 051,93

838 - Trubní vedení-vtokový objekt VO2 211 972,66

99 - Staveništní přesun hmot 3 808,84

767 - Konstrukce zámečnické 90 406,99

 

Protierozní opatření Pořín

105-1 - Polní cesta C33-1.etapa - propustky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 317 925,19

D 1 Zemní práce 53 505,07

1 K 162207112
Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m z deponie ornice na místo 

rozprostření
m3 27,900 56,73 1 582,77

VV 27,9 27,900

VV Součet 27,900

2 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 80,200 24,82 1 990,56

VV 12*4*0,2 9,600

VV 30*12/2*0,2 36,000

VV 25*10/2*0,2 25,000

VV 6*8/2*0,2*2 9,600

VV Součet 80,200

3 K 122101401 Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 deponie ornice m3 27,900 32,98 920,14

VV 279*0,1 27,900

VV Součet 27,900

4 K 122201401 Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 pro zásyp okolo komunikace m3 1,860 32,98 61,34

VV 1,86 1,860

VV Součet 1,860

5 K 122202201 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 78,340 44,33 3 472,81

VV 12*4*0,2 9,600

VV 30*12/2*0,2 36,000

VV 25*10/2*0,2 25,000

VV 6*8/2*0,2*2 9,600

VV -1,86 -1,860

VV Součet 78,340

6 K 122202209 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 78,340 6,35 497,46

VV 12*4*0,2 9,600

Protierozní opatření Pořín

105-1 - Polní cesta C33-1.etapa - propustky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 30*12/2*0,2 36,000

VV 25*10/2*0,2 25,000

VV 6*8/2*0,2*2 9,600

VV -1,86 -1,860

VV Součet 78,340

7 K 124203101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 m3 72,000 65,96 4 749,12

8 K 124203109 Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3 m3 72,000 6,35 457,20

9 K 162601101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3 150,340 62,41 9 382,72

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 150,340 2,85 428,47

11 K 174101101 Zásyp  rýh se zhutněním m3 1,860 87,55 162,84

VV 4*0,2*0,2/2 0,080

VV 40*0,2*0,2/2 0,800

VV 35*0,2*0,2/2 0,700

VV 14*0,2*0,2/2 0,280

VV Součet 1,860

12 K 180402113 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1 m2 279,000 17,02 4 748,58

VV 4*1,5*2 12,000

VV 40*1,5*2 120,000

VV 35*1,5*2 105,000

VV 14*1,5*2 42,000

VV Součet 279,000

13 K 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 401,000 13,00 5 213,00

VV 12*4 48,000

VV 30*12/2 180,000

VV 25*10/2 125,000

VV 6*8/2*2 48,000

VV Součet 401,000

14 K 182201101 Svahování násypů m2 279,000 20,69 5 772,51

VV 279 279,000

VV Součet 279,000

15 K 182301121 Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 m2 279,000 27,72 7 733,88

VV 4*1,5*2 12,000

VV 40*1,5*2 120,000

VV 35*1,5*2 105,000

VV 14*1,5*2 42,000

VV Součet 279,000

16 K 220000001 Zkoušky únosnosti podloží kompl. 1,000 2 836,71 2 836,71

17 K 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 28,000 124,82 3 494,96

VV 28 28,000

VV Součet 28,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 5 Komunikace 312 016,64
18 K 289971221 Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:2,5 š.do 3 m m2 279,000 5,84 1 629,36

VV 4*1,5*2 12,000

VV 40*1,5*2 120,000

VV 35*1,5*2 105,000

VV 14*1,5*2 42,000

VV Součet 279,000

19 K 289971221 Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:2,5 š.do 3 m m2 72,000 5,84 420,48

20 K 561411111 Sanace podloží směsným hydryulickým pojivem např.DOROSOL C m2 401,000 61,94 24 837,94

VV 12*4 48,000

VV 30*12/2 180,000

VV 25*10/2 125,000

VV 6*8/2*2 48,000

VV Součet 401,000

21 K 564761111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm  vibrovaný m2 401,000 131,98 52 923,98

VV 12*4 48,000

VV 30*12/2 180,000

VV 25*10/2 125,000

VV 6*8/2*2 48,000

VV Součet 401,000

22 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 401,000 126,20 50 606,20

VV 12*4 48,000

VV 30*12/2 180,000

VV 25*10/2 125,000

VV 6*8/2*2 48,000

VV Součet 401,000

23 K 565171211 Podklad kamen. obal.asfaltem tř.1 nad 3 m,tl.10 cm  OKS II m2 401,000 251,34 100 787,34

VV 12*4 48,000

VV 30*12/2 180,000

VV 25*10/2 125,000

VV 6*8/2*2 48,000

VV Součet 401,000

24 K 569751111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 15 cm m2 46,500 90,12 4 190,58

VV 4*0,25*2 2,000

VV 40*0,25*2 20,000

VV 35*0,25*2 17,500

VV 14*0,25*2 7,000

VV Součet 46,500

25 K 577144321 Asfaltový  beton ABS III tl 50mm >3m m2 401,000 161,49 64 757,49

VV 12*4 48,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 30*12/2 180,000

VV 25*10/2 125,000

VV 6*8/2*2 48,000

VV Součet 401,000

26 K 693660216 Kokosová síť  700g/m2 m2 82,800 29,39 2 433,49

27 K 693660216 Kokosová síť  700g/m2 m2 320,850 29,39 9 429,78

VV 4*1,5*2*1,15 13,800

VV 40*1,5*2*1,15 138,000

VV 35*1,5*2*1,15 120,750

VV 14*1,5*2*1,15 48,300

VV Součet 320,850

D 81 Potrubí z trub betonových 992 921,07
28 K 132201201 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 523,404 194,87 101 995,74

VV 83,08*2*3,15 523,404

VV Součet 523,404

29 K 132201209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 523,404 6,26 3 276,51

VV 83,08*2*3,15 523,404

VV Součet 523,404

30 K 151101102 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 523,404 43,48 22 757,61

VV 83,08*2*3,15 523,404

VV Součet 523,404

31 K 151101112 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 523,404 14,17 7 416,63

VV 83,08*2*3,15 523,404

VV Součet 523,404

32 K 162601102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 251,149 62,41 15 674,21

VV 83,08*2*0,1 16,616

VV (83,08*3,14*0,775*0,775) 156,686

VV 83,08*2*0,94 156,190

VV -(83,08*3,14*0,775*0,775)/2 -78,343

VV Součet 251,149

33 K 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 251,149 25,98 6 524,85

VV 83,08*2*0,1 16,616

VV (83,08*3,14*0,775*0,775) 156,686

VV 83,08*2*0,94 156,190

VV -(83,08*3,14*0,775*0,775)/2 -78,343

VV Součet 251,149

34 K 171201201.1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 251,149 104,97 26 363,11

VV 83,08*2*0,1 16,616

VV (83,08*3,14*0,775*0,775) 156,686

VV 83,08*2*0,94 156,190
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -(83,08*3,14*0,775*0,775)/2 -78,343

VV Součet 251,149

35 K 174101101 Zásyp  rýh se zhutněním m3 253,977 87,55 22 235,69

VV 83,08*2*2 332,320

VV -(83,08*3,14*0,775*0,775)/2 -78,343

VV Součet 253,977

36 K 452311131 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 16,616 2 589,02 43 019,16

VV 83,08*2*0,1 16,616

VV Součet 16,616

37 K 452384111 Podkladní pražce z betonu B 7,5 do 25000 mm2 m 86,900 244,52 21 248,79

VV 55*1,58 86,900

VV Součet 86,900

38 K 811527111 Kladení  potrubí z trub beton., DN 1200 m 83,080 293,88 24 415,55

VV 83,08 83,080

VV Součet 83,080

39 K 892693111 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 1200, vodou sada 6,000 1 367,29 8 203,74

40 K 892695111 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan.DN do 1200 sada 4,000 2 708,49 10 833,96

41 K 894221118N
Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruh DN 1100 nebo 1200 

dno beton C 25/30
kus 2,000 15 952,39 31 904,78

42 K 899304111 Osazení poklopu s rámem železobetonového kus 2,000 317,71 635,42

43 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 m3 77,848 2 722,74 211 959,86

44 K 592231350 Trouba betonová hrdlová TBH-Q 120/250 kus 34,000 12 657,62 430 359,08

VV 34 34,000

VV Součet 34,000

45 K 59225710 Poklop betonový  šachtový kus 2,000 2 048,19 4 096,38

D 830 Trubní vedení- trubní propustek stan.1,1585 92 356,30
46 K 132201101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 5,670 194,87 1 104,91

47 K 132201109 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 5,670 6,26 35,49

48 K 132201201 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 19,500 194,87 3 799,97

VV 7,5*2*1,3 19,500

VV Součet 19,500

49 K 132201209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 19,500 6,26 122,07

VV 7,5*2*1,3 19,500

VV Součet 19,500

50 K 162601102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 18,220 62,41 1 137,11

51 K 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 18,220 25,98 473,36

52 K 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 18,220 2,85 51,93

53 K 174101101 Zásyp  rýh se zhutněním m3 2,700 87,55 236,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 7,5*1,2*0,6/2 2,700

VV Součet 2,700

54 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny hutněný m3 6,950 134,63 935,68

55 K 271571111 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,945 714,23 674,95

56 K 274313611 Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) m3 5,670 3 000,64 17 013,63

57 K 451315114 Podklad vrstva -10cm beton C12/15 m2 7,630 307,36 2 345,16

VV 3,5*0,9 3,150

VV 3,2*1,4 4,480

VV Součet 7,630

58 K 465511511 Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm m2 7,630 437,25 3 336,22

VV 3,5*0,9 3,150

VV 3,2*1,4 4,480

VV Součet 7,630

59 K 919411121 Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm beton C16/20 s parapet.deskou kus 2,000 9 198,87 18 397,74

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

60 K 919521111 Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 80 cm vč.štěrkopískového podsypu m 6,000 708,76 4 252,56

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

61 K 919535555 Obetonování trub propustku betonem prostým C16/20 m3 4,246 2 722,74 11 560,75

VV 6*1,1*1,1 7,260

VV -6*3,14*0,4*0,4 -3,014

VV Součet 4,246

62 K 59222400 Trouba železobet hrdlová TZH-Q 800/2500 VT kus 3,000 8 959,46 26 878,38

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

D 831 Trubní vedení-trubní propustek stan.0,01314 130 011,82
63 K 132201101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 6,930 194,87 1 350,45

64 K 132201109 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 6,930 6,26 43,38

65 K 132201201 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 32,500 194,87 6 333,28

VV 12,5*2*1,3 32,500

VV Součet 32,500

66 K 132201209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 32,500 6,26 203,45

VV 12,5*2*1,3 32,500

VV Součet 32,500

67 K 162601102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 27,846 62,41 1 737,87

68 K 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 27,846 25,98 723,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

69 K 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 27,846 2,85 79,36

70 K 174101101 Zásyp  rýh se zhutněním m3 4,500 87,55 393,98

VV 12,5*1,2*0,6/2 4,500

VV Součet 4,500

71 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny hutněný m3 11,584 134,63 1 559,55

72 K 271571111 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 1,155 714,23 824,94

73 K 274313611 Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) m3 6,930 3 000,64 20 794,44

74 K 451315114 Podklad vrstva -10cm beton C12/15 m2 7,630 307,36 2 345,16

VV 3,5*0,9 3,150

VV 3,2*1,4 4,480

VV Součet 7,630

75 K 465511511 Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm m2 7,630 437,25 3 336,22

VV 3,5*0,9 3,150

VV 3,2*1,4 4,480

VV Součet 7,630

76 K 919411121 Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm beton C16/20 s parapet.deskou kus 2,000 9 198,87 18 397,74

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

77 K 919521111 Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 80 cm vč.štěrkopískového podsypu m 10,280 708,76 7 286,05

VV 10,28 10,280

VV Součet 10,280

78 K 919535555 Obetonování trub propustku betonem prostým C16/20 m3 7,274 2 722,74 19 805,21

VV 10,28*1,1*1,1 12,439

VV -10,28*3,14*0,4*0,4 -5,165

VV Součet 7,274

79 K 59222400 Trouba železobet hrdlová TZH-Q 800/2500 VT kus 5,000 8 959,46 44 797,30

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

D 832 Trubní vedení-trubní propustek  stan. 0,79342 110 873,87
80 K 132201101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 4,410 194,87 859,38

81 K 132201109 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 4,410 6,26 27,61

82 K 132201201 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 32,500 194,87 6 333,28

VV 12,5*2*1,3 32,500

VV Součet 32,500

83 K 132201209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 32,500 6,26 203,45

VV 12,5*2*1,3 32,500

VV Součet 32,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

84 K 162601102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 25,326 62,41 1 580,60

85 K 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 25,326 25,98 657,97

86 K 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 25,326 2,85 72,18

87 K 174101101 Zásyp  rýh se zhutněním m3 4,500 87,55 393,98

VV 12,5*1,2*0,6/2 4,500

VV Součet 4,500

88 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny hutněný m3 8,896 134,63 1 197,67

89 K 271571111 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,735 714,23 524,96

90 K 274313611 Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) m3 4,410 3 000,64 13 232,82

91 K 451315114 Podklad vrstva -10cm beton C12/15 m2 8,400 307,36 2 581,82

VV 3,5*1,2*2 8,400

VV Součet 8,400

92 K 465511511 Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm m2 8,400 437,25 3 672,90

VV 3,5*1,2*2 8,400

VV Součet 8,400

93 K 919411121 Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm beton C16/20 s parapet.deskou kus 2,000 9 198,87 18 397,74

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

94 K 919521111 Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 80 cm vč.štěrkopískového podsypu m 9,600 708,76 6 804,10

VV 9,6 9,600

VV Součet 9,600

95 K 919535555 Obetonování trub propustku betonem prostým C16/20 m3 6,793 2 722,74 18 495,57

VV 9,6*1,1*1,1 11,616

VV -9,6*3,14*0,4*0,4 -4,823

VV Součet 6,793

96 K 59222400 Trouba železobet hrdlová TZH-Q 800/2500 VT kus 4,000 8 959,46 35 837,84

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

D 835 Trubní vedení-trub.propustek2x stan. 0,87807 320 051,93
97 K 131201101 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 102,486 194,87 19 971,45

98 K 131201109 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 102,486 6,26 641,56

99 K 132201101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 3,150 194,87 613,84

100 K 132201109 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 3,150 6,26 19,72

101 K 132201201 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 36,465 194,87 7 105,93

VV 8,5*3,3*1,3 36,465

VV Součet 36,465
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

102 K 132201209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 36,465 6,26 228,27

VV 8,5*3,3*1,3 36,465

VV Součet 36,465

103 K 162601102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 60,030 62,41 3 746,47

104 K 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 60,030 25,98 1 559,58

105 K 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 60,030 2,85 171,09

106 K 174101101 Zásyp  rýh se zhutněním m3 4,320 87,55 378,22

VV 6*1,2*0,6/2*2 4,320

VV Součet 4,320

107 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny hutněný m3 57,920 134,63 7 797,77

108 K 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 65,686 134,63 8 843,31

109 K 271571111 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,525 714,23 374,97

110 K 274313611 Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) m3 3,150 3 000,64 9 452,02

111 K 341361921 Výztuž stěn a příček svařovanou sítí svařov.sítí -  drát 8,0  oka 100/100 t 0,979 22 518,40 22 045,51

112 K 380321452 Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 30/37 do 30 cm  XF1,XA2 m3 16,630 4 879,01 81 137,94

113 K 380356231 Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zříz. m2 70,140 478,99 33 596,36

114 K 380356232 Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed. m2 70,140 238,82 16 750,83

115 K 451315114 Podklad vrstva -10cm beton C12/15 m2 7,050 307,36 2 166,89

VV 4,7*1,5 7,050

VV Součet 7,050

116 K 452311131 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 2,268 2 589,02 5 871,90

VV 5,6*2,7*0,15 2,268

VV Součet 2,268

117 K 465511511 Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm m2 7,050 437,25 3 082,61

VV 4,7*1,5 7,050

VV Součet 7,050

118 K 465511511 Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm m2 6,225 437,25 2 721,88

119 K 899521411 Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton  s vysekáním otvoru v betonu kus 7,000 388,48 2 719,36

120 K 919411121 Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm beton C16/20 s parapet.deskou kus 2,000 9 198,87 18 397,74

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

121 K 919521111 Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 80 cm vč.štěrkopískového podsypu m 6,000 708,76 4 252,56

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

122 K 919535555 Obetonování trub propustku betonem prostým C16/20 m3 8,491 2 722,74 23 118,79

VV 6*1,1*1,1*2 14,520

VV -6*3,14*0,4*0,4*2 -6,029
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 8,491

123 K 922111411 Podkl vrstva štěrkopísek m3 2,268 714,23 1 619,87

124 K 933901111 Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3 m3 11,205 794,28 8 899,91

VV 4,15*1,5*1,8 11,205

VV Součet 11,205

125 K 939941112 Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou m 14,200 127,08 1 804,54

VV 4,6+4,6+2,5+2,5 14,200

VV Součet 14,200

126 K 952903112 Vyčištění objektů do 3,5 m,čistíren, nádrží a pod. m2 6,225 52,95 329,61

VV 4,15*1,5 6,225

VV Součet 6,225

127 K 08211320 Voda pitná - vodné m3 11,205 176,30 1 975,44

VV 4,15*1,5*1,8 11,205

VV Součet 11,205

128 K 136102030000 Plech hladký jakost 42531.0  4x1000x2000 mm kg 90,880 19,56 1 777,61

VV (4,6+4,6+2,5+2,5)*0,2*32 90,880

VV Součet 90,880

129 K 59222400 Trouba železobet hrdlová TZH-Q 800/2500 VT kus 3,000 8 959,46 26 878,38

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

D 838 Trubní vedení-vtokový objekt VO2 211 972,66
130 K 131201101 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 102,486 194,87 19 971,45

131 K 131201109 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 102,486 6,26 641,56

132 K 162601102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 36,800 62,41 2 296,69

VV z objektu VO1:

VV 4,6*2,5*3,2 36,800

VV Součet 36,800

133 K 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 36,800 25,98 956,06

VV z objektu VO1:

VV 4,6*2,5*3,2 36,800

VV Součet 36,800

134 K 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 36,800 2,85 104,88

VV z objektu VO1:

VV 4,6*2,5*3,2 36,800

VV Součet 36,800

135 K 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 65,686 134,63 8 843,31

136 K 341361921 Výztuž stěn a příček svařovanou sítí svařov.sítí -  drát 8,0  oka 100/100 t 0,979 22 518,40 22 045,51

137 K 380321452 Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 30/37 do 30 cm  XF1,XA2 m3 16,630 4 879,01 81 137,94
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

138 K 380356231 Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zříz. m2 70,140 478,99 33 596,36

139 K 380356232 Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed. m2 70,140 238,82 16 750,83

140 K 451315114 Podklad vrstva -10cm beton C12/15 m2 7,050 307,36 2 166,89

VV 4,7*1,5 7,050

VV Součet 7,050

141 K 452311131 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 0,623 2 589,02 1 612,96

VV 4,15*1,5*0,1 0,623

VV Součet 0,623

142 K 465511511 Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm m2 6,225 437,25 2 721,88

143 K 899521411 Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton  s vysekáním otvoru v betonu kus 7,000 388,48 2 719,36

144 K 922111411 Podkl vrstva štěrkopísek m3 2,268 714,23 1 619,87

145 K 933901111 Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3 m3 11,205 794,28 8 899,91

VV 4,15*1,5*1,8 11,205

VV Součet 11,205

146 K 939941112 Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou m 14,200 127,08 1 804,54

VV 4,6+4,6+2,5+2,5 14,200

VV Součet 14,200

147 K 952903112 Vyčištění objektů do 3,5 m,čistíren, nádrží a pod. m2 6,225 52,95 329,61

VV 4,15*1,5 6,225

VV Součet 6,225

148 K 08211320 Voda pitná - vodné m3 11,205 176,30 1 975,44

VV 4,15*1,5*1,8 11,205

VV Součet 11,205

149 K 136102030000 Plech hladký jakost 42531.0  4x1000x2000 mm kg 90,880 19,56 1 777,61

VV (4,6+4,6+2,5+2,5)*0,2*32 90,880

VV Součet 90,880

D 99 Staveništní přesun hmot 3 808,84
150 K 998274101 Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop t 1 573,902 2,42 3 808,84

D 767 Konstrukce zámečnické 90 406,99

151 K dodávka Zábradlí ocelové z trubek 50/5 s povrchvou úpravou  ze žárového zinkování m 28,200 2 663,57 75 112,67

152 K 767161110 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg  VO1  na chemické kotvy m 28,200 510,61 14 399,20

153 K 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1,000 895,12 895,12
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 CC-CZ:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: IČ: 01312774

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 258 038,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 258 038,95 21,00% 264 188,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 522 227,13

Protierozní opatření Pořín

105-2 - polní cesta C33 část 1.etapy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 258 038,95

HSV - Práce a dodávky HSV 1 258 038,95

    1 - Zemní práce 450 727,79

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 104 776,66

    4 - Vodorovné konstrukce 700 753,26

    998 - Přesun hmot 1 781,24

 

Protierozní opatření Pořín

105-2 - polní cesta C33 část 1.etapy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 258 038,95

D HSV Práce a dodávky HSV 1 258 038,95

D 1 Zemní práce 450 727,79

1 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 304,350 19,10 5 813,09 CS ÚRS 2016 01

VV "prodloužení záchytného příkopu podél cesty C33 v km 0,560-0,820" 1346*0,15 201,900

VV "záchytný příkop v km 0,820-zaústění do vodoteče" 683*0,15 102,450

VV Součet 304,350

2 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 768,500 44,33 34 067,61 CS ÚRS 2016 01

VV
"prodloužení záchytného příkopu podél cesty C33 v km 0,560-0,820 - 50% z výkopu" 

1278,8*0,5
639,400

VV "záchytný příkop v km 0,820-zaústění do vodoteče - 50% z výkopu"258,2*0,5 129,100

VV Součet 768,500

3 K 122301102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 768,500 44,33 34 067,61 CS ÚRS 2016 01

VV
"prodloužení záchytného příkopu podél cesty C33 v km 0,560-0,820 - 50% z výkopu" 

1278,8*0,5
639,400

VV "záchytný příkop v km 0,820-zaústění do vodoteče - 50% z výkopu"258,2*0,5 129,100

VV Součet 768,500

4 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 639,400 23,55 15 057,87 CS ÚRS 2016 01

VV
"prodloužení záchytného příkopu podél cesty C33 v km 0,560-0,820 - 50% z výkopu" 

1278,8*0,5
639,400

Protierozní opatření Pořín

105-2 - polní cesta C33 část 1.etapy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 162201102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 61,300 56,73 3 477,55 CS ÚRS 2016 01

VV "ornice na ohumusování svahů příkopu v km 0,560-0,820 podél cesty C33" 613*0,1 61,300

6 K 162401102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

m3 243,050 56,73 13 788,23 CS ÚRS 2016 01

VV "odvoz přebytku ornice na skládku" 304,35-61,3 243,050

7 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 537,000 78,06 119 978,22 CS ÚRS 2016 01

VV "odvoz přebytku z výkopů na skládku" 1537 1 537,000

8 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 19 981,000 3,36 67 136,16 CS ÚRS 2016 01

VV "Příplatek za odvoz zeminy na skládku - dalších 13km" 1537*13 19 981,000

9 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 61,300 25,98 1 592,57 CS ÚRS 2016 01

VV "ornice na meziskládce pro ohumusování" 61,3 61,300

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 243,050 2,85 692,69 CS ÚRS 2016 01

VV "přebytek ornice na skládku" 304,35-61,3 243,050

VV Součet 243,050

11 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 3 074,000 34,04 104 638,96 CS ÚRS 2016 01

VV "přebytek zeminy na skládku" 1537*2 3 074,000

12 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 1 568,400 20,69 32 450,20 CS ÚRS 2016 01

VV "prodloužení záchytného příkopu podél cesty C33 v km 0,560-0,820" 1072 1 072,000

VV "záchytný příkop v km 0,820-zaústění do vodoteče" 496,4 496,400

VV Součet 1 568,400

13 K 182301131
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 

m2, tl. vrstvy do 100 mm
m2 613,000 29,31 17 967,03 CS ÚRS 2016 01

VV "ornice na ohumusování svahů příkopu v km 0,560-0,820 podél cesty C33" 613 613,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 104 776,66

14 K 326211341

Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného na maltu MC 10 s vyspárováním 

maltou MCS, s vypracováním líce, objemu přes 3 m3 řádkového hrubého svisle 

provazovaného

m3 17,100 5 673,42 97 015,48 CS ÚRS 2016 01

VV "záchytný příkop v km 0,820-zaústění do vodoteče (km0,1928-0,2047 příkopu)"  17,1 17,100

15 K 326211901
Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného Příplatek k cenám za lícování 

rubu zdiva
m3 17,100 453,87 7 761,18 CS ÚRS 2016 01

VV "záchytný příkop v km 0,820-zaústění do vodoteče (km0,1928-0,2047 příkopu)"  17,1 17,100

D 4 Vodorovné konstrukce 700 753,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

16 K 451312111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 100 do 150 mm m2 910,500 295,29 268 861,55 CS ÚRS 2016 01

VV "opevnění záchytného příkopu"

VV "prodloužení záchytného příkopu podél cesty C33 v km 0,560-0,820" 459 459,000

VV "záchytný příkop v km 0,820-zaústění do vodoteče (km 0,0146-0,1928 příkopu)" 427.7 427,700

VV "záchytný příkop v km 0,820-zaústění do vodoteče (km0,1928-0,2047 příkopu)"  23,8 23,800

VV Součet 910,500

17 K 451971112
Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem 

jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli
m2 613,000 5,30 3 248,90 CS ÚRS 2016 01

VV "prodloužení záchytného příkopu podél cesty C33 v km 0,560-0,820" 613 613,000

18 M 618940110 Výrobky z přírodních materiálů síť kokosová 2 x 50 m (700 g/m2) m2 704,950 29,39 20 718,48 CS ÚRS 2016 01

19 K 462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 

nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer
m3 15,000 653,88 9 808,20 CS ÚRS 2016 01

VV "opevnění vodoteče pod zaústěním záchytného příkopu" 15 15,000

20 K 465511521

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s 

dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním 

maltou MCS v ploše přes 20 m2, tl. 200 mm

m2 910,500 437,25 398 116,13 CS ÚRS 2016 01

VV "opevnění záchytného příkopu"

VV "prodloužení záchytného příkopu podél cesty C33 v km 0,560-0,820" 459 459,000

VV "záchytný příkop v km 0,820-zaústění do vodoteče (km 0,0146-0,1928 příkopu)" 427.7 427,700

VV "záchytný příkop v km 0,820-zaústění do vodoteče (km0,1928-0,2047 příkopu)"  23,8 23,800

VV Součet 910,500

D 998 Přesun hmot 1 781,24

21 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 

dopravní vzdálenost 50 m
t 736,051 2,42 1 781,24 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: IČ: 01312774

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 428 651,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 428 651,65 21,00% 300 016,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 728 668,50

Protierozní opatření Pořín

106 - Záchytný příkop
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 428 651,65

HSV - Práce a dodávky HSV 1 351 542,50

    1 - Zemní práce 1 271 495,77

    4 - Vodorovné konstrukce 80 034,63

    998 - Přesun hmot 12,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 77 109,15

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 73 024,29

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 971,39

    VRN9 - Ostatní náklady 113,47

 

Protierozní opatření Pořín

106 - Záchytný příkop

Strana 2 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 428 651,65

D HSV Práce a dodávky HSV 1 351 542,50

D 1 Zemní práce 1 271 495,77

1 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 323,475 19,10 6 178,37 CS ÚRS 2016 01

VV 2156,5*0,15 323,475

2 K 131101203
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 862,600 194,87 168 094,86 CS ÚRS 2016 01

VV "40% z výkopů" 2156,5*0,4 862,600

3 K 131201203
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 1 293,900 194,87 252 142,29 CS ÚRS 2016 01

VV "60% z výkopů" 2156,5*0,6 1 293,900

4 K 162201102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 76,500 56,73 4 339,85 CS ÚRS 2016 01

VV "přesun zeminy v trase na násypy" 76,5 76,500

5 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 868,000 78,06 145 816,08 CS ÚRS 2016 01

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku" 1868 1 868,000

6 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 24 284,000 3,36 81 594,24 CS ÚRS 2016 01

VV "Příplatek za odvoz zeminy na skládku - dalších13km"1868*13 24 284,000

Protierozní opatření Pořín

106 - Záchytný příkop
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K 171101131

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a 

soudržných střídavě ukládaných

m3 312,400 23,62 7 378,89 CS ÚRS 2016 01

VV "násyp hrázky příkopu" 312,4 312,400

8 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 3 736,000 34,04 127 173,44 CS ÚRS 2016 01

VV "přebytek zeminy na skládku" 1868*2,0 3 736,000

9 K 181301111
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
m2 5 909,800 29,31 173 216,24 CS ÚRS 2016 01

VV 4609+746,5+554,3 5 909,800

10 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 5 909,800 17,02 100 584,80 CS ÚRS 2016 01

VV 4609+746,5+554,3 5 909,800

11 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
m2 1 146,700 17,02 19 516,83 CS ÚRS 2016 01

VV 639,3+507,4 1 146,700

12 M 005724800 Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 127,017 124,82 15 854,26 CS ÚRS 2016 01

VV 5909,80*0,018 106,376

VV 1146,70*0,018 20,641

VV Součet 127,017

13 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 300,800 13,00 16 910,40 CS ÚRS 2016 01

VV "úprava pláně v zářezu" 746,5 746,500

VV "úprava pláně v násypech" 554,3 554,300

VV Součet 1 300,800

14 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 5 248,300 20,69 108 587,33 CS ÚRS 2016 01

15 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
m2 507,400 20,69 10 498,11 CS ÚRS 2016 01

16 K 182301121
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 

tl. vrstvy do 100 mm
m2 1 146,700 29,31 33 609,78 CS ÚRS 2016 01

VV 639,3+507,4 1 146,700

D 4 Vodorovné konstrukce 80 034,63

17 K 451971112
Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem 

jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli
m2 2 047,000 5,30 10 849,10 CS ÚRS 2016 01

VV "opevnění návodního svahu a dna průlehu" 2047 2 047,000

18 M 618940110 Výrobky z přírodních materiálů síť kokosová 2 x 50 m (700 g/m2) m2 2 354,050 29,39 69 185,53 CS ÚRS 2016 01

VV "opevnění návodního svahu a dna průlehu" 2047*1,15 2 354,050

D 998 Přesun hmot 12,10

19 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 5,000 2,42 12,10 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 77 109,15

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 73 024,29

20 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby m 820,000 54,46 44 657,20 CS ÚRS 2016 01

VV "vytýčení příkopu dl.820m" 820 820,000

21 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 22 693,67 22 693,67 CS ÚRS 2016 01

22 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 

(výkresová a textová) skutečného provedení stavby
kpl 1,000 5 673,42 5 673,42 CS ÚRS 2016 01

D VRN3 Zařízení staveniště 3 971,39

23 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště kpl 1,000 3 971,39 3 971,39 CS ÚRS 2016 01

D VRN9 Ostatní náklady 113,47

24 K 091002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem kpl 1,000 113,47 113,47 CS ÚRS 2016 01

VV "vytýčení inženýrských sítí" 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: IČ: 01312774

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 170 552,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 170 552,09 21,00% 35 815,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 206 368,03

Protierozní opatření Pořín

107 - Spojka C33 a C37
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 170 552,09

HSV - Práce a dodávky HSV 151 653,51

    4 - Vodorovné konstrukce 65 437,28

    5 - Komunikace pozemní 48 414,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 878,10

    997 - Přesun sutě 1 286,35

    998 - Přesun hmot 637,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 898,58

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 409,67

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 808,10

    VRN4 - Inženýrská činnost 567,34

    VRN9 - Ostatní náklady 113,47

 

Protierozní opatření Pořín

107 - Spojka C33 a C37
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 170 552,09

D HSV Práce a dodávky HSV 151 653,51

D 4 Vodorovné konstrukce 65 437,28

1 K 451312111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 100 do 150 mm m2 80,000 295,29 23 623,20 CS ÚRS 2016 01

VV "přejezdné prahy v km 0,030-0,035, 0,079-0,084, 0,142-0,147" 29+28,5+22,5 80,000

2 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, 

tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého
m2 11,000 184,03 2 024,33 CS ÚRS 2016 01

VV "opevnění šikmých čel propustku" 5,5*2 11,000

3 K 465511511

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s 

dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním 

maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

m2 91,000 437,25 39 789,75 CS ÚRS 2016 01

VV "opevnění šikmých čel propustku" 5,5*2 11,000

VV "přejezdné prahy v km 0,030-0,035, 0,079-0,084, 0,142-0,147" 29+28,5+22,5 80,000

VV Součet 91,000

D 5 Komunikace pozemní 48 414,23

4 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 417,400 115,99 48 414,23 CS ÚRS 2016 01

VV "vyrovnání stávající vozovky" 417,4 417,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 878,10

5 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí 

tř. C 20/25
m3 2,000 3 042,04 6 084,08 CS ÚRS 2016 01

VV "propust v km 0,00157" 8*0,25 2,000

6 K 919551114
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných (např. typ Pecor 

Optima) se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm
m 8,000 708,76 5 670,08 CS ÚRS 2016 01

VV "propust v km 0,00157" 8 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 M 562411130

Stavební části  z polyetylénu a polypropylénu (PE,PP) trouby a spojky  Pecor Optima 

spirálovitě rýhovaný  HDPE délka 6, 7 nebo 8 m, kruhová tuhost 8 kPA, SN8 hrdlo, 

hladký konec, těsnící kroužek d = 600 mm

m 8,000 2 528,33 20 226,64 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou

VV "propust v km 0,00157" 8 8,000

8 K 966008112

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 

300 do 500 mm

m 5,000 779,46 3 897,30 CS ÚRS 2016 01

VV "stávající propustek v místě napojení na polní cestu C33" 5 5,000

D 997 Přesun sutě 1 286,35

9 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 4,900 13,62 66,74 CS ÚRS 2016 01

10 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 142,100 4,67 663,61 CS ÚRS 2016 01

VV 4,9*29 'Přepočtené koeficientem množství 142,100

11 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 4,900 113,47 556,00 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 637,55

12 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 263,450 2,42 637,55 CS ÚRS 2016 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 898,58

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 409,67

13 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby m 147,000 54,46 8 005,62 CS ÚRS 2016 01

VV "Prostorové  vytýčení stavby komunikace odpovědným geodetem" 147 147,000

14 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 2 269,37 2 269,37 CS ÚRS 2016 01

VV "Geometrický plán komunikace-geodetické zaměření ke kolaudaci" 1 1,000

15 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 

(výkresová a textová) skutečného provedení stavby
kpl 1,000 1 134,68 1 134,68 CS ÚRS 2016 01

D VRN3 Zařízení staveniště 6 808,10

16 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště kpl 1,000 3 971,39 3 971,39 CS ÚRS 2016 01

17 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi kpl 1,000 2 836,71 2 836,71 CS ÚRS 2016 01

VV "zpracování a realizace přechodného dopravního značení -DIO" 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 567,34

18 K 043134000 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové kpl 1,000 567,34 567,34 CS ÚRS 2016 01

VV "Zkoušky únosnosti podloží" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D VRN9 Ostatní náklady 113,47

19 K 091002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem kpl 1,000 113,47 113,47 CS ÚRS 2016 01

VV "vytýčení inženýrských sítí" 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 CC-CZ:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: IČ: 01312774

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 215 886,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 215 886,22 21,00% 45 336,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 261 222,33
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 215 886,22

HSV - Práce a dodávky HSV 215 886,22

    1 - Zemní práce 19 254,20

    2 - Zakládání 21 619,38

    4 - Vodorovné konstrukce 12 944,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 161 667,54

    998 - Přesun hmot 400,52
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pořín Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 215 886,22

D HSV Práce a dodávky HSV 215 886,22

D 1 Zemní práce 19 254,20

1 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 6,930 194,87 1 350,45 CS ÚRS 2016 01

VV "základ propustku" 3,5*0,7*0,9*2 4,410

VV "příčný práh" 3,5*0,4*0,9*2 2,520

VV Součet 6,930

2 K 132201109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 

3

m3 6,930 6,26 43,38 CS ÚRS 2016 01

VV "základ propustku" 3,5*0,7*0,9*2 4,410

VV "příčný práh" 3,5*0,4*0,9*2 2,520

VV Součet 6,930

3 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 58,760 194,87 11 450,56 CS ÚRS 2016 01

VV "HS v km 0,015 L" 15,5*2*1,3 40,300

VV "propust v km 0,010" 1,7*4,8+10,3 18,460

VV Součet 58,760

4 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

m3 40,300 6,26 252,28 CS ÚRS 2016 01

VV 15,5*2*1,3 40,300

5 K 162601102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 32,866 62,41 2 051,17 CS ÚRS 2016 01

VV "základ propustku" 3,5*0,7*0,9*2 4,410

VV "příčný práh" 3,5*0,4*0,9*2 2,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 6,930

VV "odpočet potrubí" 15,5*0,73*0,73*3,14 25,936

VV Součet 32,866

6 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 32,866 25,98 853,86 CS ÚRS 2016 01

VV "základ propustku" 3,5*0,7*0,9*2 4,410

VV "příčný práh" 3,5*0,4*0,9*2 2,520

VV Mezisoučet 6,930

VV "odpočet potrubí" 15,5*0,73*0,73*3,14 25,936

VV Součet 32,866

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 32,866 2,85 93,67 CS ÚRS 2016 01

VV "základ propustku" 3,5*0,7*0,9*2 4,410

VV "příčný práh" 3,5*0,4*0,9*2 2,520

VV Mezisoučet 6,930

VV "odpočet potrubí" 15,5*0,73*0,73*3,14 25,936

VV Součet 32,866

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 11,660 105,06 1 225,00 CS ÚRS 2016 01

VV "HS v km 0,015 L" 15,5*1,2*0,6/2 5,580

VV "propust v km 0,010" 1,1*4,8+0,8 6,080

VV Součet 11,660

9 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 

4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 

jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 14,364 134,63 1 933,83 CS ÚRS 2016 01

VV 15,5*2*1,3 40,300

VV "odpočet potrubí" -15,5*0,73*0,73*3,14 -25,936

VV Součet 14,364

D 2 Zakládání 21 619,38

10 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku 

netříděného
m3 1,155 714,23 824,94 CS ÚRS 2016 01

VV "základ propustku" 3,5*0,7*0,15*2 0,735

VV "příčný práh" 3,5*0,4*0,15*2 0,420

VV Součet 1,155

11 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 6,930 3 000,64 20 794,44 CS ÚRS 2016 01

VV "základ propustku" 3,5*0,7*0,9*2 4,410

VV "příčný práh" 3,5*0,4*0,9*2 2,520

VV Součet 6,930

D 4 Vodorovné konstrukce 12 944,58

12 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 17,500 302,44 5 292,70 CS ÚRS 2016 01

VV 3,5*5 17,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

13 K 465511511

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s 

dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním 

maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

m2 17,500 437,25 7 651,88 CS ÚRS 2016 01

VV 3,5*5 17,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 161 667,54

14 K 919411121 Čelo propustku z betonu prostého, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm kus 4,000 9 198,87 36 795,48 CS ÚRS 2016 01

VV "HS v km 0,015 L" 2 2,000

VV "propust v km 0,010" 2 2,000

VV Součet 4,000

15 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm m 6,000 708,76 4 252,56 CS ÚRS 2016 01

VV "propust v km 0,010" 6 6,000

16 K 919521160 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm m 15,500 708,76 10 985,78 CS ÚRS 2016 01

VV "HS v km 0,015 L" 15,5 15,500

17 M 592224120
Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s 

integrovaným těsněním TZH-Q  800/2500  integro DEHA 80 x 250 x 11,5
kus 7,000 8 959,46 62 716,22 CS ÚRS 2016 01

VV "HS v km 0,015 L" 7 7,000

18 M 592224100
Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s 

integrovaným těsněním TZH-Q  600/2500  integro  60 x 250 x 10
kus 3,000 4 323,46 12 970,38 CS ÚRS 2016 01

VV "propust v km 0,010" 3 3,000

19 K 919535557
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí 

tř. C 16/20
m3 12,468 2 722,74 33 947,12 CS ÚRS 2016 01

VV "HS v km 0,015 L" 15,5*1,1*1,1 18,755

VV "HS v km 0,015 L" -15,5*3,14*0,4*0,4 -7,787

VV Mezisoučet 10,968

VV "propust v km 0,010" 6*0,25 1,500

VV Součet 12,468

D 998 Přesun hmot 400,52

20 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 165,503 2,42 400,52 CS ÚRS 2016 01
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