
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Bučovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 84 1 200 100 800

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 5 000 40 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 846 1 250 1 057 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 38 3 000 114 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 500 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 0 3 000 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 104 5 200 540 800 31.8.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 5 000 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 7 000 0

Rozbor současného stavu                      ha 884 500 442 000 30.11.2018

Studie odtokových poměrů ha 0 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 884 500 442 000 30.6.2019

2 737 100 30.6.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 884 1 000 884 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 107 1 500 160 500

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 144 1 500 216 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 72 3 000 216 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 884 1 000 884 000 28.2.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 50 000 100 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 460 500

3.6. Mapové dílo ha 884 450 397 800

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

397 800

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.4.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.5.2020

3.4.4.

30.4.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 99 1700 168 300

do 30.9. roku 

následujícího po 

roce, ve kterém 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 168 300

2 737 100 Kč

2 460 500 Kč

397 800 Kč

168 300 Kč

5 763 700 Kč

1 210 377 Kč

6 974 077 Kč

ředitel KPÚ pro JmK jednatel GEOCENTRUM, spol. s .r.o. zeměměřická a projekční kancelář

Ing. Jan Ševčík Petr Liška

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne 18.10.2017          

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


